

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 158305-2013 z dnia 2013-08-08 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -
Warszawa

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe polegające na rozbiórce i
wzniesieniu fragmentu ściany sanitariatu oraz na pracach tynkarskich i malarskich mających na celu
doprowadzenie wcześniej istniejących ścian...

**Warszawa: Roboty dodatkowe polegające na rozbiórce i
wzniesieniu fragmentu ściany sanitariatu oraz na pracach
tynkarskich i malarskich mających na celu doprowadzenie
wcześniej istniejących ścian do standardu nowopowstałych ścian
w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w
Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80 (remont jest realizowany na
podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 21 czerwca 2013 roku o
numerze ewidencyjnym 40/2013)**

Numer ogłoszenia: 161275 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 158305 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8113231, faks 022 8110906.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe polegające na
rozbiórce i wzniesieniu fragmentu ściany sanitariatu oraz na pracach tynkarskich i malarskich
mających na celu doprowadzenie wcześniej istniejących ścian do standardu nowopowstałych ścian
w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80

(remont jest realizowany na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 21 czerwca 2013 roku o numerze ewidencyjnym 40/2013).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe polegające na rozbiórce i wzniesieniu fragmentu ściany sanitariatu oraz na pracach tynkarskich i malarskich mających na celu doprowadzenie wcześniej istniejących ścian do standardu nowopowstałych ścian w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80 (remont jest realizowany na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 21 czerwca 2013 roku o numerze ewidencyjnym 40/2013). Przedmiot zamówienia, jest elementem prac (zamówieniem dodatkowym) zmierzających do realizacji zamówienia publicznego na wykonanie remontu części III piętra tj. sali 317, korytarza i łazienki w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, zgodnie z dokumentacją projektową. Cena: 2 967,83 zł brutto Gwarancja: 60 miesięcy Termin realizacji dostawy: Nie wpływa na termin realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu części III piętra tj. sali 317, korytarza i łazienki w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, zgodnie z dokumentacją projektową, realizowanego na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 21 czerwca 2013 roku o numerze ewidencyjnym 40/2013). Szczegółowe warunki umowy z Wykonawcą zostały ustalone w wyniku negocjacji, które odbyły się dn. 12.08.2013r...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.25.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- KOWIKO Wiesław Kokoszycki Usługi Ogólnobudow, Ul. Lipowa 14, 05-430 Celestynów,, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2412,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 2967,83
- **Oferta z najniższą ceną:** 2967,83 / **Oferta z najwyższą ceną:** 2967,83
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

• **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

• **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 6.08.2013r. o numerze ewidencyjnym 2 remont III 2013, Wykonawca wykona zamówienie publiczne, którego przedmiotem są roboty dodatkowe polegającego na rozbiórce i wzniesieniu fragmentu ściany sanitariatu oraz na pracach tynkarskich i malarskich mających na celu doprowadzenie wcześniej istniejących ścian do standardu nowopowstałych ścian w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80 -remont jest realizowany na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 21 czerwca 2013 roku o numerze ewidencyjnym 40 2013. Zgodnie z zapisem zawartym w protokole konieczności - W trakcie prac wznoszenia ścian w sanitariacie jedno z pomieszczeń sanitarnych nie wytrzymuje wymiaru zgodnego z przepisami. Aby otrzymać kabinę WC lub pomieszczenie z umywalką zgodną z przepisami. Dokonaliśmy rozbiórki pozostałego fragmentu ściany jaka została się po wcześniejszych pracach rozbiórkowych. Nowa ściana została przesunięta w kierunku korytarza o co najmniej 12 cm. Obecnie łazienka i kabina WC jest o wymiarach zgodnych z przepisami. W trakcie dalszych prac remontowych wystąpiła zdecydowana różnica między ścianami korytarza po lewej stronie ze ścianami jakie znajdują się po prawej stronie. Te remontowane po lewej stronie po

wykonaniu sztablatury są równe i gładkie. Te po prawej stronie z tynkiem cementowowapiennym odznaczają się znacznie pod względem równości, i gładkości. Aby cały korytarz miał jeden i ten sam wygląd i jednakową fakturę zdecydowaliśmy się, że ściany po prawej stronie zostaną wyrównane i sztablaturą doprowadzone do takiej samej jakości jak wszystkie ściany korytarza. Wszystkie ściany korytarza będą wyłożone sztablaturą. Cała powierzchnia ścian korytarza na III piętrze będzie malowana. W związku z powyższym wykonanie wskazanych robót jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu części III piętra tj. sali 317, korytarza i łazienki w budynku frontowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie robót dodatkowych ma znaczenie dla uniknięcia zagrożenia spękań na ścianach zważywszy na zawarte gwarancje.