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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i termomodernizacji budynku
biurowo- administracyjnego oraz termomodernizacji hali przemystowej Instytutu Transportu Samochodowego
na dziatce o nr ewid. gr.9/3, 9/4, 9/5 , obreb 4-18-09, w Warszawie. Niniejsza czes¢ dotyczy branzy
architektoniczne;j.

Inwestycja bedzie prowadzona etapowo tak, aby zachowana zostata ciggta mozliwos¢ eksploatacji istniejgce;j
czesci budynku.

Wzgledem projektu budowlanego zostata zmieniona przebudowa Sciany zewnetrznej budynku biurowo-
administracyjnego . Zmiana ta, podobnie jak inne, drobne zmiany i uszczegotowienia wzgledem projektu
budowlanego, ujete w niniejszym opracowaniu, stanowig nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego, w
rozumieniu Prawa Budowlanego.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo- administracyjnego:

- pow. zabudowy - 1178,27m2 (1142,02m2 powierzchnia zabudowy przed dociepleniem
budynku)

- pow. uzytkowa - 4696,25m2

- dlugos¢ - 74,50m (74,14m dtugos¢ budynku przed dociepleniem),

- szerokos$¢ - 15,19m (14,81m szerokosc¢ budynku przed dociepleniem) ,

- wysokos¢ - 16,03m (15,82 wysokos¢ budynku przed dociepleniem).

- kubatura - 19 132,77m3

Termomodernizacja budynku hali przemystowe;j:

- ilos¢ kondygnaciji- 1 nadziemna z wewnetrzng antresolg oraz czesciowe podpiwniczenie

- pow. zabudowy - 4107,40m2 (4051,30m2 powierzchnia zabudowy przed dociepleniem
budynku)

- pow. uzytkowa - 4017,39m2

- dlugos¢ - 89,20m (88,80m dtugos¢ budynku przed dociepleniem),

- szerokos$¢ - 67,40m (67,20m szerokos¢ budynku przed dociepleniem) ,

- wysokos¢ - 7,90m (7,70 wysokosc¢ budynku przed dociepleniem).

- kubatura - 22 540,00m3 ( 21 168,00m3 kubatura budynku przed dociepleniem)

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W zakresie opracowania jest przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo- administracyjnego oraz
termomodernizacja budynku hali przemystowej, ktdra sktada sie z czterech cze$ci nazywanymi w dalszym
opracowaniu przewigzka, halg S1, halg S2, halg S3 oraz halg D1.

Dziatka inwestycji dostepna jest z publicznej drogi wojewddzkiej- ul. Jagiellonska ( dz. nr ew. gr. 1). Obstuga
komunikacyjna istniejgcym zjazdem z ww. drogi.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSEOWE.J - HALA D1
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1 1604-01
(3,19+8,17+51,87 + 16,68 + 61,52 + 1252 +5,71* 2+ | m2 707,080
0,55+1,13+9,72)* 4
RAZEM 707,080
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1| 202 1622a-
01
poz.1 m2 707,080
RAZEM 707,080
3| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
poz.1 m2 707,080
RAZEM 707,080
4| KNR-W 4-02 | Demontaz elementow montazowych przytwierdzonych do | szt.
d.1.1] 0523-08 | elewacji a nastepnie ponowny montaz po zakonczeniu
analogia | prac
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
5[ KNR-W 4-02 | Demontaz daszka nad drzwiami na state szt.
d.1.1| 0523-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 FUNDAMENTY
6| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i m3
d.1.2] 0103-02 | gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
(3,19+8,17+ 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 +5,71* 2+ | m3 176,770
0,55+1,13+9,72)* 1*1
RAZEM 176,770
7| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.1.2| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(3,19+8,17+51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 +5,71* 2+ | m2 176,770
0,55+1,13+9,72) * 1
RAZEM 176,770
8| TZKNBK VII | Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna m2
d.1.2 -21 masa uszczelniajgca
analogia
poz.7 m2 176,770
RAZEM 176,770
9 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styroduru gr.15cm | m2
d.1.2| 0609-08 | pionowe na lepiku bez siatki metal.
poz.8 m2 176,770
RAZEM 176,770
10| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.2| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
poz.9 m2 176,770
RAZEM 176,770
11] KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1.2| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
(3,19+8,17+51,87 + 16,68 + 61,52 + 1252 +5,71*2+ | m3 150,255
0,55+1,13+9,72) *1*0,85
RAZEM 150,255
12| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1.2| 0108-02 1 km grunt.kat. lll
poz.6 - poz.11 m3 26,515
RAZEM 26,515
13| KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, m2
d.1.2] 0213-01 grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na
podtozu gruntowym przy budynku
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(3,19 +8,17+ 51,87 + 16,68 + 61,52 + 1252 + 5,71 *2+ | m2 88,385
0,55+ 1,13 +9,72) * 0,5
RAZEM 88,385
1.3 STOLARKA
14| KNR 4-01 | Demontaz istniejgcej stolarki szt.
d.1.3| 0354-04
4+3+40+29+2+2+80 szt. 160,000
RAZEM 160,000
15| KNR-W 2-02 | Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, m2
d.1.3] 1018-03 | wspotczynnik przenikania ciepta dla nowych okien nie
analogia | powinien by¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K,
3*1,47*138+40*1,14*1,38+29%1,44*138+2* m2 219,969
1,44*138+2*1,17*2+80*1,47*0,72
RAZEM 219,969
16| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe z pochwytem bezpiecznym m2
d.1.3] 1001-04 model U, wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem
analogia | patentowym, samozamykacz, szklone szkiem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepta U=1,3W/(m2K)
1,9%2,1+1,47*2,05 m2 7,004
RAZEM 7,004
17| KNR-W 2-02 | Drzw aluminiowe wewnetrzne petne fabrycznie m2
d.1.3] 1022-01 wykonczone, klamka bezpieczna model U, wykonczenie
analogia INOX, wktadka z zamkiem patentowym, szklone szkiem
bezpiecznym, drzwi w klasie odpornosci p.poz EI60
2,07 * 2,05 m2 4,244
RAZEM 4,244
18| KNR-W 2-02 | Drzw aluminiowe zewnetrzne petne fabrycznie m2
d.1.3] 1022-01 wykonczone, klamka bezpieczna model U, wykonczenie
analogia INOX, wktadka z zamkiem patentowym, szklone szkiem
bezpiecznym, drzwi w klasie odpornosci p.poz EI60S wsp.
przenikania ciepta U=1,3W/(m2K)
2,00 * 2,05 m2 4,100
RAZEM 4,100
14 ELEWACJA
19 KNKRB 3 | Uzupetnienie scian oraz zamurowanie otworéw w scianach| m3
d.1.4| 0302-02 |z cegly na zaprawie cementowej
9,72*4*0,24 m3 9,331
RAZEM 9,331
20| KNR 0-28 | Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda "lekkg" - | m2
d.1.4| 2620-02 | zagruntowanie powierzchni
(3,19 +8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 1252 + 5,71 *2+ | m2 881,895
0,55+1,13+9,72) *4 + (59,89 *2 + 5,83 * 2) * 1,33
-poz.15 - poz.16 - poz.18 m2 -231,073
RAZEM 650,822
211 KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1.4| 2620-03 | "lekkg" - przyczepno$c zaprawy klejacej i styropianu do
podtoza
poz.20 m2 650,822
RAZEM 650,822
22| KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1.4| 2620-05 | "lekk3a"- nosnos¢ kotkow
poz.21 m2 650,822
RAZEM 650,822
23| KNR 0-28 [ Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - montaz listew | m
d.1.4| 2629-03 | startowych do podtoza z betonu
(3,19 +8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 1252 + 5,71 * 2 + m 171,400
0,55+1,13+9,72)-1,9-2-1,47
RAZEM 171,400
24 KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.4| 2621-05 | lekka - przyklejenie ptyt styropianowych gr.16cm na
Scianach
poz.22 m2 650,822
RAZEM 650,822
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25| KNR 0-28 [ Ocieplenie budynkéw metoda lekka - przyklejenie jednej | m2
d.1.4| 2621-06 | warstwy siatki na Scianach
poz.24 m2 650,822
RAZEM 650,822
26| KNR 0-28 [ Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkag - tynk m2
d.1.4| 2630-02 | cienkowarstwowy
poz.24 m2 650,822
RAZEM 650,822
27| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg - tynk m2
d.1.4| 2630-05 | cienkowarstwowy malowanie farbg
poz.26 m2 650,822
RAZEM 650,822
28| KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad | m2
d.1.4] 0504-02 |25 cm - parapety)
(3*1,47+40*1,14+29*1,44+2*1,44+2*1,17+80*| m2 64,377
1,47)* 0,3
RAZEM 64,377
1.5 DACH
29[ KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1.5[ 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
(5,83*2+59,89*2+3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 | m2 154,105
+12,52+5,71*2+0,55+1,13+9,72) * 0,5
RAZEM 154,105
30[ KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.1.5| 0506-02 | blachy ocynkowanej powlekanej
parapety | poz.29 m2 154,105
RAZEM 154,105
31| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.5| 0535-04
51,01 + 59,89 * 2 + 8,28 + 9,62 + 5,55 + 60,12 m 254,360
RAZEM 254,360
32| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.5| 0535-06 | uzytku
9*4+6*1,33 m 43,980
RAZEM 43,980
33| KNR 0-1511 | Rynny dachowe PVC potokragte o $r. 12,0 cm m
d.1.5| 0528-02
poz.31 m 254,360
RAZEM 254,360
34| KNR 0-15Il | Rury spustowe PVC o $r. 10,0cm m
d.1.5[ 0529-03
poz.32 m 43,980
RAZEM 43,980
35 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy gr. 20cm| m2
d.1.5] 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
61,37 *16,13*1,04 +9,9* 7,88 * 1,04 m2 1110,627
RAZEM 1 110,627
36| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng (2x papa m2
d.1.5] 0504-02 podkiadowa, 1x papa wierzchniego krycia)
poz.35 m2 1110,627
RAZEM 1 110,627
37| KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste z szt.
d.1.5| 0152-02 | podstawa systemowg o sr.do 200 mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
1.6 ROBOTY PORZADKOWE
38 Roboty porzgdkowe - zatadowanie i wywiezienie odpadow | szt
d.1.6| analiza budowlanych kontenerami zwigzanych z pracami
indywidualna| remontowymi
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
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	Pozycja: Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 1 * 1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 1

	Pozycja: Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	poz.7

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	poz.8

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	poz.9

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 1 * 0,85

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	poz.6 - poz.11

	Pozycja: Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 0,5


	Dział:STOLARKA
	Pozycja: Demontaż istniejącej stolarki
	4 + 3 + 40 + 29 + 2 + 2 + 80

	Pozycja: Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	3 * 1,47 * 1,38 + 40 * 1,14 * 1,38 + 29 * 1,44 * 1,38 + 2 * 1,44 * 1,38 + 2 * 1,17 * 2 + 80 * 1,47 * 0,72

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	1,9 * 2,1 + 1,47 * 2,05

	Pozycja: Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60
	2,07 * 2,05

	Pozycja: Drzw aluminiowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60S wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	2,00 * 2,05


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	9,72 * 4 * 0,24

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 4 + (59,89 * 2 + 5,83 * 2) * 1,33
	-poz.15 - poz.16 - poz.18

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	poz.20

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	poz.21

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) - 1,9 - 2 - 1,47

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na ścianach
	poz.22

	Pozycja: Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.24

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	poz.24

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	poz.26

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety)
	(3 * 1,47 + 40 * 1,14 + 29 * 1,44 + 2 * 1,44 + 2 * 1,17 + 80 * 1,47) * 0,3


	Dział:DACH
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	(5,83 * 2 + 59,89 * 2 + 3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 0,5

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	poz.29

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	51,01 + 59,89 * 2 + 8,28 + 9,62 + 5,55 + 60,12

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	9 * 4 + 6 * 1,33

	Pozycja: Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	poz.31

	Pozycja: Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	poz.32

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	61,37 * 16,13 * 1,04 + 9,9 * 7,88 * 1,04

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	poz.35

	Pozycja: Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
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	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja: Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
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