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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA D1

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 +
0,55 + 1,13 + 9,72) * 4

m2 707,080

RAZEM 707,080

2
d.1.1

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 707,080

RAZEM 707,080

3
d.1.1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 10 m

m2

poz.1 m2 707,080

RAZEM 707,080

4
d.1.1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do
elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu
prac

szt.

26 szt. 26,000

RAZEM 26,000

5
d.1.1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż daszka nad drzwiami na stałe szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

1.2 FUNDAMENTY

6
d.1.2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 +
0,55 + 1,13 + 9,72) * 1 * 1

m3 176,770

RAZEM 176,770

7
d.1.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 +
0,55 + 1,13 + 9,72) * 1

m2 176,770

RAZEM 176,770

8
d.1.2

TZKNBK VII
-21

analogia

Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna
masa uszczelniająca

m2

poz.7 m2 176,770

RAZEM 176,770

9
d.1.2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm
pionowe na lepiku bez siatki metal.

m2

poz.8 m2 176,770

RAZEM 176,770

10
d.1.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

poz.9 m2 176,770

RAZEM 176,770

11
d.1.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

m3

(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 +
0,55 + 1,13 + 9,72) * 1 * 0,85

m3 150,255

RAZEM 150,255

12
d.1.2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

m3

poz.6 - poz.11 m3 26,515

RAZEM 26,515

13
d.1.2

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm,
grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na
podłożu gruntowym przy budynku

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 +
0,55 + 1,13 + 9,72) * 0,5

m2 88,385

RAZEM 88,385

1.3 STOLARKA

14
d.1.3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejącej stolarki szt.

4 + 3 + 40 + 29 + 2 + 2 + 80 szt. 160,000

RAZEM 160,000

15
d.1.3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC,
współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie
powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

m2

3 * 1,47 * 1,38 + 40 * 1,14 * 1,38 + 29 * 1,44 * 1,38 + 2 *
1,44 * 1,38 + 2 * 1,17 * 2 + 80 * 1,47 * 0,72

m2 219,969

RAZEM 219,969

16
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym
model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

m2

1,9 * 2,1 + 1,47 * 2,05 m2 7,004

RAZEM 7,004

17
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie
wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie
INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem
bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60

m2

2,07 * 2,05 m2 4,244

RAZEM 4,244

18
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzw aluminiowe zewnętrzne pełne fabrycznie
wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie
INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem
bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60S wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

m2

2,00 * 2,05 m2 4,100

RAZEM 4,100

1.4 ELEWACJA

19
d.1.4

KNKRB 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowej

m3

9,72 * 4 * 0,24 m3 9,331

RAZEM 9,331

20
d.1.4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" -
zagruntowanie powierzchni

m2

(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 +
0,55 + 1,13 + 9,72) * 4 + (59,89 * 2 + 5,83 * 2) * 1,33

m2 881,895

-poz.15 - poz.16 - poz.18 m2 -231,073

RAZEM 650,822

21
d.1.4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do
podłoża

m2

poz.20 m2 650,822

RAZEM 650,822

22
d.1.4

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" - nośność kołków

m2

poz.21 m2 650,822

RAZEM 650,822

23
d.1.4

KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew
startowych do podłoża z betonu

m

(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 +
0,55 + 1,13 + 9,72) - 1,9 - 2 - 1,47

m 171,400

RAZEM 171,400

24
d.1.4

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na
ścianach

m2

poz.22 m2 650,822

RAZEM 650,822
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.4
KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.24 m2 650,822

RAZEM 650,822

26
d.1.4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2

poz.24 m2 650,822

RAZEM 650,822

27
d.1.4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą

m2

poz.26 m2 650,822

RAZEM 650,822

28
d.1.4

KSNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety)

m2

(3 * 1,47 + 40 * 1,14 + 29 * 1,44 + 2 * 1,44 + 2 * 1,17 + 80 *
1,47) * 0,3

m2 64,377

RAZEM 64,377

1.5 DACH

29
d.1.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

(5,83 * 2 + 59,89 * 2 + 3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52
+ 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 0,5

m2 154,105

RAZEM 154,105

30
d.1.5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej powlekanej

m2

parapety poz.29 m2 154,105

RAZEM 154,105

31
d.1.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

51,01 + 59,89 * 2 + 8,28 + 9,62 + 5,55 + 60,12 m 254,360

RAZEM 254,360

32
d.1.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

9 * 4 + 6 * 1,33 m 43,980

RAZEM 43,980

33
d.1.5

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm m

poz.31 m 254,360

RAZEM 254,360

34
d.1.5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm m

poz.32 m 43,980

RAZEM 43,980

35
d.1.5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm
poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

61,37 * 16,13 * 1,04 + 9,9 * 7,88 * 1,04 m2 1 110,627

RAZEM 1 110,627

36
d.1.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa
podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)

m2

poz.35 m2 1 110,627

RAZEM 1 110,627

37
d.1.5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z
podstawą systemową o śr.do 200 mm

szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

1.6 ROBOTY PORZĄDKOWE

38
d.1.6 analiza

indywidualna

Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów
budowlanych kontenerami związanych z pracami
remontowymi

szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA D1

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 10 m

m2 707,080 0,000

przedmiar = 707,080 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,5482 r-g/m2

r-g 387,6213 0,000 0,00

-- M --

2* 2791399 płyty pomostowe robocze
0,0141 m2/m2

m2 9,9698 0,000 0,00

3* 2791299 płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,2828 0,000 0,00

4* 2791299 płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,1414 0,000 0,00

5* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,00003 m3/m2

m3 0,0212 0,000 0,00

6* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,1273 0,000 0,00

7* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0141 0,000 0,00

8* 1340399 haki do muru
0,012 kg/m2

kg 8,4850 0,000 0,00

9* 1120604 drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 6,3637 0,000 0,00

10* 2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,007 m2/m2

m2 4,9496 0,000 0,00

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

12* 48100 rusztowanie rurowe
0,156 m-g/m2

m-g 110,3045 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na
rusztowaniach zewnętrznych

m2 707,080 0,000

przedmiar = 707,080 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0319 r-g/m2

r-g 22,5559 0,000 0,00

-- M --

2* 202x088 siatka
0,1405 m2/m2

m2 99,3447 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1.1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 10 m

m2 707,080 0,000

przedmiar = 707,080 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0055 r-g/m2

r-g 3,8889 0,000 0,00

-- M --

2* 5031346 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0009 m/m2

m 0,6364 0,000 0,00

3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0004 szt/m2

szt 0,2828 0,000 0,00

4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0003 kg/m2

kg 0,2121 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 48999 rusztowanie
0,0016 m-g/m2

m-g 1,1313 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1.1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów
montażowych przytwierdzonych
do elewacji a następnie ponowny
montaż po zakończeniu prac

szt. 26,000 0,000

przedmiar = 26,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2 r-g/szt.

r-g 52,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1.1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż daszka nad drzwiami
na stałe

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
20 r-g/szt.

r-g 20,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2 FUNDAMENTY

6
d.1.2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni
dna do 2.25 m2 i głębokości do
1.5 m w gruncie kat. III

m3 176,770 0,000

przedmiar = 176,770 m3

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,34 r-g/m3

r-g 413,6418 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod
ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 176,770 0,000

przedmiar = 176,770 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
60 r-g/m2

r-g 10 
606,2000

0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1.2

TZKNBK VII -
21

analogia

Izolacja pionowa modyfikowana
polimerami bitumiczna masa
uszczelniająca

m2 176,770 0,000

przedmiar = 176,770 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,261 r-g/m2

r-g 46,1370 0,000 0,00

-- M --

2* modyfikowana polimerami
bitumiczna masa uszczelniająca
3 kg/m2

kg 530,3100 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

9
d.1.2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styroduru
gr.15cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.

m2 176,770 0,000

przedmiar = 176,770 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2956 r-g/m2

r-g 52,2532 0,000 0,00

-- M --

2* 2301401 Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,35 kg/m2

kg 61,8695 0,000 0,00

3* 1562699 styrodur 15cm
1,05 m2/m2

m2 185,6085 0,000 0,00

4* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco
b/wypełniaczy
1,85 kg/m2

kg 327,0245 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0075 m-g/m2

m-g 1,3258 0,000 0,00

7* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,0122 m-g/m2

m-g 2,1566 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian
fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2 176,770 0,000

przedmiar = 176,770 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,067 r-g/m2

r-g 11,8436 0,000 0,00

-- M --

2* 1560340 folia kubełkowa
1,1 m2/m2

m2 194,4470 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z
ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3 150,255 0,000

przedmiar = 150,255 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,41 r-g/m3

r-g 211,8596 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

12
d.1.2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1
km grunt.kat. III

m3 26,515 0,000

przedmiar = 26,515 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,63 r-g/m3

r-g 43,2195 0,000 0,00

-- S --

2* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,85 m-g/m3

m-g 22,5378 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1.2

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o
szerokości 50 cm, grubości 15 cm
i wierzchniej warstwie grubości 2
cm na podłożu gruntowym przy
budynku

m2 88,385 0,000

przedmiar = 88,385 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,33 r-g/m2

r-g 205,9371 0,000 0,00

-- M --

2* 1700312 cement portlandzki zwykły bez
dodatków 35
0,049 t/m2

t 4,3309 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 1601899 piasek do betonów zwykłych
0,071 m3/m2

m3 6,2753 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,021 m3/m2

m3 1,8561 0,000 0,00

5* 1602599 żwir do betonów zwykłych
wielofrakcyjny
0,123 m3/m2

m3 10,8714 0,000 0,00

6* 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm kl.III
0,002 m3/m2

m3 0,1768 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 43211 betoniarka 150 dm3
0,24 m-g/m2

m-g 21,2124 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: FUNDAMENTY

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.3 STOLARKA

14
d.1.3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejącej stolarki szt. 160,000 0,000

przedmiar = 160,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,16 r-g/szt.

r-g 185,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15
d.1.3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej.
Zastosowanie okien PVC,
współczynnik przenikania ciepła
dla nowych okien nie powinien
być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

m2 219,969 0,000

przedmiar = 219,969 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,73 r-g/m2

r-g 600,5154 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 1 344,0106 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 72,5898 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,01 dm3/m2

dm3 2,1997 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
15 %

% 0,000 0,00

6* 1564999 okna PVC, współczynnik
przenikania ciepła dla nowych
okien nie powinien być gorszy niż
U=0,9 W/m2//K,
1 m2/m2

m2 219,9690 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 6,5991 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

8* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 8,7988 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K)

m2 7,004 0,000

przedmiar = 7,004 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
8,98 r-g/m2

r-g 62,8959 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 42,7944 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 2,3113 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

5* 1564999 Drzwi zewnętrzne płycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K)
1 m2/m2

m2 7,0040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzw aluminiowe wewnętrzne
pełne fabrycznie wykończone,
klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, szklone
szkłem bezpiecznym, drzwi w
klasie odporności p.poż EI60

m2 4,244 0,000

przedmiar = 4,244 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,51 r-g/m2

r-g 2,1644 0,000 0,00

-- M --

2* 2710299 Drzw aluminiowe wewnętrzne
pełne fabrycznie wykończone,
klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, szklone
szkłem bezpiecznym, drzwi w
klasie odporności p.poż EI60
1 m2/m2

m2 4,2440 0,000 0,00

-- S --

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,1698 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0849 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzw aluminiowe zewnętrzne
pełne fabrycznie wykończone,
klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, szklone
szkłem bezpiecznym, drzwi w
klasie odporności p.poż EI60S
wsp. przenikania ciepła U=1,3W/
(m2K)

m2 4,100 0,000

przedmiar = 4,100 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,51 r-g/m2

r-g 2,0910 0,000 0,00

-- M --

2* 2710299 Drzw aluminiowe zewnętrzne
pełne fabrycznie wykończone,
klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, szklone
szkłem bezpiecznym, drzwi w
klasie odporności p.poż EI60S
wsp. przenikania ciepła U=1,3W/
(m2K)
1 m2/m2

m2 4,1000 0,000 0,00

-- S --

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,1640 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0820 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: STOLARKA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.4 ELEWACJA

19
d.1.4

KNKRB 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz
zamurowanie otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowej

m3 9,331 0,000

przedmiar = 9,331 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
16,4 r-g/m3

r-g 153,0284 0,000 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła
372 szt/m3

szt 3 471,1320 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,28 m3/m3

m3 2,6127 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

20
d.1.4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod
docieplenie metodą "lekką" -
zagruntowanie powierzchni

m2 650,822 0,000

przedmiar = 650,822 m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0662 r-g/m2

r-g 43,0844 0,000 0,00

-- M --

2* 1552330 środek gruntujący
0,2 kg/m2

kg 130,1644 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0651 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

21
d.1.4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża
pod docieplenie metodą "lekką" -
przyczepność zaprawy klejącej i
styropianu do podłoża

m2 650,822 0,000

przedmiar = 650,822 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,01 r-g/m2

r-g 6,5082 0,000 0,00

-- M --

2* 1562699 płyty styropianowe 5 cm
0,0005 m3/m2

m3 0,3254 0,000 0,00

3* 1554111 Zapr.klej.sucha do płyt styr.
Izolbet
0,0075 kg/m2

kg 4,8812 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0002 m-g/m2

m-g 0,1302 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

22
d.1.4

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża
pod docieplenie metodą "lekką" -
nośność kołków

m2 650,822 0,000

przedmiar = 650,822 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,01 r-g/m2

r-g 6,5082 0,000 0,00

-- M --

2* 8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi
8mm
0,02 szt/m2

szt 13,0164 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23
d.1.4

KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką - montaż listew
startowych do podłoża z betonu

m 171,400 0,000

przedmiar = 171,400 m

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,292 r-g/m

r-g 50,0488 0,000 0,00

-- M --

2* 1220299 listwa cokołowa
0,3465 szt/m

szt 59,3901 0,000 0,00

3* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami
258 szt/m

szt 44 
221,2000

0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0002 m-g/m

m-g 0,0343 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.1.4

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami
styropianowymi metodą lekką -
przyklejenie płyt styropianowych
gr.16cm na ścianach

m2 650,822 0,000

przedmiar = 650,822 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,7011 r-g/m2

r-g 1 107,1133 0,000 0,00

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe 16 cm
0,1696 m3/m2

m3 110,3794 0,000 0,00

3* 1554111 Zapr.klej.sucha do płyt styr.
Izolbet
4 kg/m2

kg 2 603,2880 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0324 m-g/m2

m-g 21,0866 0,000 0,00

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,024 m-g/m2

m-g 15,6197 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1.4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków metodą
lekką  - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2 650,822 0,000

przedmiar = 650,822 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2

r-g 397,7824 0,000 0,00

-- M --

2* 1554111 zaprawa klejąca
4 kg/m2

kg 2 603,2880 0,000 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,18 m2/m2

m2 767,9700 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny
0,007 m-g/m2

m-g 4,5558 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 3,3843 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26
d.1.4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2 650,822 0,000

przedmiar = 650,822 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2

r-g 368,5605 0,000 0,00

-- M --

2* 1552340 środek zwiększający
przyczepność
0,2 kg/m2

kg 130,1644 0,000 0,00

3* 2350075 masa tynkarska
2,7 kg/m2

kg 1 757,2194 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0095 m-g/m2

m-g 6,1828 0,000 0,00

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0136 m-g/m2

m-g 8,8512 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27
d.1.4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie
farbą

m2 650,822 0,000

przedmiar = 650,822 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,176 r-g/m2

r-g 114,5447 0,000 0,00

-- M --

2* 1515001 farba elewacyjna
0,33 dm3/m2

dm3 214,7713 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,2603 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28
d.1.4

KSNR 2 0504
-02

Obróbki blacharskie przy
szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety)

m2 64,377 0,000

przedmiar = 64,377 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,71 r-g/m2

r-g 110,0847 0,000 0,00

-- M --

2* 1120400 blacha stalowa ocynkowana
płaska grubości 0,50-0,55 mm
5,29 kg/m2

kg 340,5543 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,4442 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ELEWACJA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.5 DACH

29
d.1.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzy
msów itp.z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 154,105 0,000

przedmiar = 154,105 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,3 r-g/m2

r-g 46,2315 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

30
d.1.5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej powlekanej

m2 154,105 0,000

przedmiar = 154,105 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,9437 r-g/m2

r-g 299,5339 0,000 0,00

-- M --

2* 1120300 blacha stalowa powlekana
ocynkowana płaska 0,50 mm
5,03 kg/m2

kg 775,1482 0,000 0,00

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 4,4690 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,1541 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 1,0633 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.1.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie
nadającej się do użytku

m 254,360 0,000

przedmiar = 254,360 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,15 r-g/m

r-g 38,1540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

32
d.1.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z
blachy nie nadającej się do użytku

m 43,980 0,000

przedmiar = 43,980 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,11 r-g/m

r-g 4,8378 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

33
d.1.5

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe PVC półokrągłe o
śr. 12,0 cm

m 254,360 0,000

przedmiar = 254,360 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,516 r-g/m

r-g 131,2498 0,000 0,00

-- M --

2* 1565199 rynny PVC 120mm
1,1 m/m

m 279,7960 0,000 0,00

3* 1566299 haki do rynien (rynajzy)
2 szt/m

szt 508,7200 0,000 0,00

4* 1565399 narożniki rynny
0,15 szt/m

szt 38,1540 0,000 0,00

5* 1565499 leje spustowe rynny
0,15 szt/m

szt 38,1540 0,000 0,00

6* 1565599 złączki rynny
0,4 szt/m

szt 101,7440 0,000 0,00

7* 1565699 denka rynny
0,15 szt/m

szt 38,1540 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

9* 34000 wyciąg
0,0016 m-g/m

m-g 0,4070 0,000 0,00

10* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t
0,0029 m-g/m

m-g 0,7376 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

34
d.1.5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm m 43,980 0,000

przedmiar = 43,980 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,556 r-g/m

r-g 24,4529 0,000 0,00

-- M --

2* 1565299 rury spustowy z stalowe PVC o śr.
10,0cm
1,1 m/m

m 48,3780 0,000 0,00

3* 1566299 obejmy do rur spustowych
0,5 szt/m

szt 21,9900 0,000 0,00

4* 1565899 kolanka
0,4 szt/m

szt 17,5920 0,000 0,00

5* 1565999 złączki do rur (mufy)
0,4 szt/m

szt 17,5920 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

7* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t
0,003 m-g/m

m-g 0,1319 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35
d.1.5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styropapy
gr. 20cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku

m2 1 110,627 0,000

przedmiar = 1 110,627 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2

r-g 251,2238 0,000 0,00

-- M --

2* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 333,1881 0,000 0,00

3* 1562699 styropapa 20cm
1,05 m2/m2

m2 1 166,1584 0,000 0,00

4* 1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
1,75 kg/m2

kg 1 943,5973 0,000 0,00

5* 3950101 drewno opałowe
0,027 m3/m2

m3 29,9869 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0073 m-g/m2

m-g 8,1076 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0116 m-g/m2

m-g 12,8833 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

36
d.1.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną (2x papa
podkładowa, 1x papa
wierzchniego krycia)

m2 1 110,627 0,000

przedmiar = 1 110,627 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,389 r-g/m2

r-g 432,0339 0,000 0,00

-- M --

2* 2305530 papa termozgrzewalna
podkładowa
1,18*2 = 2,36 m2/m2

m2 2 621,0797 0,000 0,00

3* 2305560 papa termozgrzewalna
nawierzchniowa
1,18 m2/m2

m2 1 310,5399 0,000 0,00

4* 1020100 gaz propan-butan
0,634 kg/m2

kg 704,1375 0,000 0,00

5* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 333,1881 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0076 m-g/m2

m-g 8,4408 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 23,3232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

37
d.1.5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe
cylindryczne lub gwiaździste z
podstawą systemową o śr.do 200
mm

szt. 15,000 0,000

przedmiar = 15,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,83 r-g/szt.

r-g 42,4500 0,000 0,00

-- M --

2* 6524111 Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi
160mm
1 szt/szt.

szt 15,0000 0,000 0,00

3* 6582220 Uszczelka gumowa do przew. fi
600-1200mm
1,04 szt/szt.

szt 15,6000 0,000 0,00

4* 7830199 kausze stalowe ocynkowane
12,5 szt/szt.

szt 187,5000 0,000 0,00

5* 1344410 ściągacze śrubowe stalowe
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/O,63, z
uchwytami widełkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
3,12 szt/szt.

szt 46,8000 0,000 0,00

6* 1120000 kotwy mocujące z bednarki
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.

kg 36,7500 0,000 0,00

7* 1331200 linka stalowa ocynkowana śr.5
mm
3,12 m/szt.

m 46,8000 0,000 0,00

8* 6801403 Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do
60mm
0,17 kg/szt.

kg 2,5500 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,11 m-g/szt.

m-g 1,6500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: DACH

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.6 ROBOTY PORZĄDKOWE

38
d.1.6 analiza

indywidualna

Roboty porządkowe - załadowanie
i wywiezienie odpadów
budowlanych kontenerami
związanych z pracami
remontowymi

szt 5,000 0,000

przedmiar = 5,000 szt

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ROBOTY PORZĄDKOWE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA D1

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

Koszty pośrednie [Kp] 
70,5% (R+S)

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp
(R+S))

0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
OGÓŁEM 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA D1
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 4

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m
	poz.1

	Pozycja: Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	26

	Pozycja: Demontaż daszka nad drzwiami na stałe
	1


	Dział:FUNDAMENTY
	Pozycja: Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 1 * 1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 1

	Pozycja: Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	poz.7

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	poz.8

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	poz.9

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 1 * 0,85

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	poz.6 - poz.11

	Pozycja: Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 0,5


	Dział:STOLARKA
	Pozycja: Demontaż istniejącej stolarki
	4 + 3 + 40 + 29 + 2 + 2 + 80

	Pozycja: Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	3 * 1,47 * 1,38 + 40 * 1,14 * 1,38 + 29 * 1,44 * 1,38 + 2 * 1,44 * 1,38 + 2 * 1,17 * 2 + 80 * 1,47 * 0,72

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	1,9 * 2,1 + 1,47 * 2,05

	Pozycja: Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60
	2,07 * 2,05

	Pozycja: Drzw aluminiowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60S wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	2,00 * 2,05


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	9,72 * 4 * 0,24

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 4 + (59,89 * 2 + 5,83 * 2) * 1,33
	-poz.15 - poz.16 - poz.18

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	poz.20

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	poz.21

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) - 1,9 - 2 - 1,47

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na ścianach
	poz.22

	Pozycja: Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.24

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	poz.24

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	poz.26

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety)
	(3 * 1,47 + 40 * 1,14 + 29 * 1,44 + 2 * 1,44 + 2 * 1,17 + 80 * 1,47) * 0,3


	Dział:DACH
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	(5,83 * 2 + 59,89 * 2 + 3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 0,5

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	poz.29

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	51,01 + 59,89 * 2 + 8,28 + 9,62 + 5,55 + 60,12

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	9 * 4 + 6 * 1,33

	Pozycja: Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	poz.31

	Pozycja: Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	poz.32

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	61,37 * 16,13 * 1,04 + 9,9 * 7,88 * 1,04

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	poz.35

	Pozycja: Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
	15


	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja: Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
	5



	Kosztorys
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA D1
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar:przedmiar =  = 707,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,5482 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,0141 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne długie

0,0004 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne krótkie

0,0002 m2/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00003 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

0,00018 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0,00002 m3/m2
	RMSO:haki do muru

0,012 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

0,007 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie rurowe

0,156 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 707,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0319 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka

0,1405 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m
	Obmiar:przedmiar =  = 707,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0055 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0009 m/m2
	RMSO:zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0004 szt/m2
	RMSO:bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0003 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie

0,0016 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	Obmiar:przedmiar =  = 26,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż daszka nad drzwiami na stałe
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

20 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:FUNDAMENTY
	Pozycja:Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 176,770 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,34 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 176,770 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

60 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	Obmiar:przedmiar =  = 176,770 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,261 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca

3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	Obmiar:przedmiar =  = 176,770 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2956 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
	RMSO:styrodur 15cm

1,05 m2/m2
	RMSO:Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy

1,85 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0075 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0122 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 176,770 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,067 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia kubełkowa

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 150,255 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,41 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 26,515 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,63 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,85 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 88,385 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,33 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,049 t/m2
	RMSO:piasek do betonów zwykłych

0,071 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,021 m3/m2
	RMSO:żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

0,123 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III

0,002 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka 150 dm3

0,24 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA
	Pozycja:Demontaż istniejącej stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 160,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	Obmiar:przedmiar =  = 219,969 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,73 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:okna PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	Obmiar:przedmiar =  = 7,004 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60
	Obmiar:przedmiar =  = 4,244 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzw aluminiowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60S wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	Obmiar:przedmiar =  = 4,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzw aluminiowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60S wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ELEWACJA
	Pozycja:Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 9,331 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

16,4 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła

372 szt/m3
	RMSO:zaprawa

0,28 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący

0,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 5 cm

0,0005 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

0,0075 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

0,02 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 171,400 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,292 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:listwa cokołowa

0,3465 szt/m
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

258 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,7011 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 16 cm

0,1696 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0324 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,024 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,18 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,5663 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek zwiększający przyczepność

0,2 kg/m2
	RMSO:masa tynkarska

2,7 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0095 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba elewacyjna

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety)
	Obmiar:przedmiar =  = 64,377 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,71 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,50-0,55 mm

5,29 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:DACH
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 154,105 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	Obmiar:przedmiar =  = 154,105 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,9437 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa powlekana ocynkowana płaska 0,50 mm

5,03 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,029 kg/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 254,360 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,15 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 43,980 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,11 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 254,360 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,516 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rynny PVC 120mm

1,1 m/m
	RMSO:haki do rynien (rynajzy)

2 szt/m
	RMSO:narożniki rynny

0,15 szt/m
	RMSO:leje spustowe rynny

0,15 szt/m
	RMSO:złączki rynny

0,4 szt/m
	RMSO:denka rynny

0,15 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0016 m-g/m
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,0029 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	Obmiar:przedmiar =  = 43,980 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,556 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury spustowy z stalowe PVC o śr. 10,0cm

1,1 m/m
	RMSO:obejmy do rur spustowych

0,5 szt/m
	RMSO:kolanka

0,4 szt/m
	RMSO:złączki do rur (mufy)

0,4 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,003 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	Obmiar:przedmiar =  = 1 110,627 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2262 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:styropapa 20cm

1,05 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1,75 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0073 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	Obmiar:przedmiar =  = 1 110,627 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,389 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa termozgrzewalna podkładowa

1,18*2 = 2,36 m2/m2
	RMSO:papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
	RMSO:gaz propan-butan

0,634 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0076 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,021 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 15,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,83 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 160mm

1 szt/szt.
	RMSO:Uszczelka gumowa do przew. fi 600-1200mm

1,04 szt/szt.
	RMSO:kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt/szt.
	RMSO:ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

3,12 szt/szt.
	RMSO:kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm

2,45 kg/szt.
	RMSO:linka stalowa ocynkowana śr.5 mm

3,12 m/szt.
	RMSO:Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm

0,17 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,11 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja:Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



