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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 BUDYNEK GŁÓWNY

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

15,77 * (74,46 * 2 + 16,35 * 2) m2 2 864,147

RAZEM 2 864,147

2
d.1.1

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 2 864,147

RAZEM 2 864,147

3
d.1.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 20 m

m2

poz.1 m2 2 864,147

RAZEM 2 864,147

4
d.1.1

KNR 2-02
1614-02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości
do 20 m o konstrukcji rurowej

m2

(74,46 * 2 + 16,35 * 2) * 2,2 m2 399,564

RAZEM 399,564

5
d.1.1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do
elewacji (kraty okienne) a następnie ponowny montaż po
zakończeniu prac

szt.

31 szt. 31,000

RAZEM 31,000

6
d.1.1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do
elewacji (wentylatory)

szt.

9 + 9 + 1 szt. 19,000

RAZEM 19,000

1.2 FUNDAMENTY

7
d.1.2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1 * 1 * (76,46 + 16,35 * 2) m3 109,160

RAZEM 109,160

8
d.1.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

1 * 1 * (74,46 + 16,35 * 2) + 2,85 * 74,46 + (74,46 + 16,35 *
2) * 0,93 - 1,15 * 0,55 * 40 - 1,15 * 1,45 * 26 - 1,05 * 0,55

m2 349,797

RAZEM 349,797

9
d.1.2

TZKNBK VII
-21

analogia

Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna
masa uszczelniająca

m2

poz.8 m2 349,797

RAZEM 349,797

10
d.1.2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm
pionowe na lepiku bez siatki metal.

m2

poz.9 m2 349,797

RAZEM 349,797

11
d.1.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

1 * (74,46 + 16,35 * 2) m2 107,160

RAZEM 107,160

12
d.1.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

m3

1 * 0,85 * (76,46 + 16,35 * 2) m3 92,786

RAZEM 92,786

13
d.1.2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

m3

poz.7 - poz.12 m3 16,374

RAZEM 16,374
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1.2
KNR-W 4-01

0213-01
Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm,
grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na
podłożu gruntowym przy budynku

m2

(2 * 74,46 + 16,35 * 2) * 0,5 m2 90,810

RAZEM 90,810

1.3 STOLARKA

15
d.1.3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejącej stolarki szt.

40 + 26 + 15 + 16 + 7 + 43 + 43 + 8 + 16 + 7 + 7 + 10 + 11
+ 11 + 4 + 5 + 5 + 6 + 1 + 10 + 11

szt. 302,000

5 + 128 szt. 133,000

RAZEM 435,000

16
d.1.3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z
aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania
ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9
W/m2//K,

m2

40 * 1,15 * 0,55 + 26 * 1,15 * 1,45 + 15 * 2,7 * 2,55 + 16 *
2,7 * 2,6 + 3 * 3,4 + 2,55 * 1,35 * 2 + 2,05 * 1 + 2,78 * 2,05
+ 2 * 1,15 * 2,35 + 43 * 2,7 * 1,95 + 43 * 2,7 * 1,95 + 8 * 2,7
* 0,55 + 3 * 2,6 * 3 + 1,35 * 1,95 * 3 + 3 * 1,35 * 1,95 + 2 *
2,4 * 2,55 + 2 * 2,4 * 2,55 + 5 * 2,4 * 1,95 + 5 * 2,4 * 1,95 +
6 * 2,7 * 2,8 + 1 * 2,4 * 2,8 + 2 * 0,85 * 0,55 + 8 * 2,7 * 1,95
+ 8 * 2,7 * 1,95 + 1 * 2,4 * 1,95 + 1 * 1,05 * 0,55 + 1 * 2,65 *
2,55

m2 1 038,904

RAZEM 1 038,904

17
d.1.3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z
aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania
ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9
W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60

m2

8 * 2,7 * 0,55 m2 11,880

RAZEM 11,880

18
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym
model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
część witryny wejściowej w fasadzie frontowej,
niesymetryczne drzwi 90+60cm

m2

4,48 * 3,4 m2 15,232

RAZEM 15,232

19
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym
model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
niesymetryczne drzwi 90+60cm

m2

1,5 * 2 m2 3,000

RAZEM 3,000

20
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym
model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/
(m2K),część witryny wejściowej w łączniku,
niesymetryczne drzwi 90+42cm, drzwi z naświetlem
górnym stałym

m2

2,4 * 1,35 m2 3,240

RAZEM 3,240

21
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym
model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

m2

1 * 2 + 1,9 * 2,46 + 8 * 1,45 * 2,35 m2 33,934

RAZEM 33,934

22
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie
wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie
INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem
bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI30

m2

4 * 1,6 * 2,05 + 2 * 1,6 * 2,05 + 4 * 1,9 * 2,05 m2 35,260
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RAZEM 35,260

23
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi wewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model
U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym

m2

35 * 1 * 2,05 + 1 * 1,1 * 2,05 + 39 * 1 * 2,05 + 24 * 0,9 *
2,05 + 3 * 1,1 * 2,05

m2 205,000

RAZEM 205,000

24
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U,
wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym,
szklone szkłem bezpiecznym, klasa odporności p.poż.
EI30

m2

10 * 1,6 * 2,05 m2 32,800

RAZEM 32,800

25
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U,
wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym,
szklone szkłem bezpiecznym

m2

5 * 1,9 * 2,05 m2 19,475

RAZEM 19,475

26
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Wyłaz metalowy z pochwytem bezpiecznym, wkładka z
zamkiem patentowym

m2

1 * 1,01 * 1,01 m2 1,020

RAZEM 1,020

27
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzwi aluminiowe wewnętrzne, pochwyt bezpieczny model
U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym,
szklone szkłem bezpiecznym

m2

1 * 1 * 2,05 m2 2,050

RAZEM 2,050

1.4 ELEWACJA

28
d.1.4

KNKRB 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowej

m3

3,45 * 0,3 * (0,35 * 36 + 6,15 + 6,3 + 0,56 + 6,25) m3 32,975

2,95 * 0,18 * (0,35 * 41 + 6,23 + 6,23) * 3 m3 42,708

70 * 0,18 * 0,59 * 3 m3 22,302

RAZEM 97,985

29
d.1.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

(78 * 2,95 + 78 * 3 * 2) * 4 * 0,888 / 1000 t 2,480

74,46 * 6 * 4 * 0,888 / 1000 t 1,587

RAZEM 4,067

30
d.1.4

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm

t

(78 * 2,95 + 78 * 3 * 2) * 5 * 0,8 * 0,222 / 1000 t 0,620

74,46 * 6 * 5 * 0,8 * 0,222 / 1000 t 0,397

RAZEM 1,017

31
d.1.4

KNR 2-02
0208-06

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m;
stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,18 {bok 1} * 0,18 {bok 2} * 78 * 2,95 + 0,18 * 0,18 * 78 * 3
* 2

m3 22,618

RAZEM 22,618

32
d.1.4

KNR 2-02
0210-06

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

0,18 {szerokość} * 0,18 {wysokość} * 74,46 * 2 m3 4,825

RAZEM 4,825

33
d.1.4

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

0,18 {szerokość} * 0,28 {wysokość} * 74,46 * 2 m3 7,506

RAZEM 7,506

34
d.1.4

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3
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0,18 {szerokość} * 0,56 {wysokość} * 74,46 * 2 m3 15,011

RAZEM 15,011

35
d.1.4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" -
zagruntowanie powierzchni

m2

15,22 * 16,21 + 15,05 * 74,7 + 14,55 * 74,7 + 14,96 * 16,21 m2 2 700,338

-(poz.16 + poz.17 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21) m2 -1 106,190

15 + 6 + 13 + 18 m2 52,000

RAZEM 1 646,148

36
d.1.4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do
podłoża

m2

poz.35 m2 1 646,148

RAZEM 1 646,148

37
d.1.4

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" - nośność kołków

m2

poz.36 m2 1 646,148

RAZEM 1 646,148

38
d.1.4

KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew
startowych do podłoża z betonu

m

16,21 * 2 + 74,7 * 2 m 181,820

RAZEM 181,820

39
d.1.4

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr.
18cm pionowe

m2

15,22 * 16,21 + 15,05 * 74,7 + 14,55 * 74,7 + 14,96 * 16,21 m2 2 700,338

-(poz.16 + poz.17 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21) m2 -1 106,190

RAZEM 1 594,148

40
d.1.4

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.18cm na
ścianach

m2

poz.35 - poz.39 m2 52,000

RAZEM 52,000

41
d.1.4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.40 m2 52,000

RAZEM 52,000

42
d.1.4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2

poz.40 m2 52,000

RAZEM 52,000

43
d.1.4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą

m2

poz.42 m2 52,000

RAZEM 52,000

44
d.1.4

KNR 2-05
0208-04
analogia

Konstrukcje stalowe do wyprostowania ścian szczytowych t

4 * (15,35 * 4 + 18 * 4) * 4,43 / 1000 t 2,364

RAZEM 2,364

45
d.1.4 analiza

indywidualna

Zakup i montaż aluminiowych paneli kompozytowych z
podkonstrukcją systemową

m2

13,94 * 1,15 * 2 + 74,7 * 1,38 + 72,72 * (0,4 + 0,45 + 0,45 +
0,45) + 2,96 * 0,76 * (17 + 24) + 2,9 * 0,4 * 40 + 2,58 * 23 *
0,4

m2 424,778

(15,35 * 16,36 - 4 * 2,3 * 1,5) * 2 m2 474,652

15,35 * (0,97 + 1,15) + 0,45 * 72,72 + 0,4 * (2,13 + 2,18 +
2,19) * 16 + (13,96 * 9,21 - (0,46 * 2,66) * 4 - 2,17 * 3,53) *
2 + 11,97 * 4,58 - 2,68 * 2,61 * 2 + 4,58 * (5,41 + 36,92) -
2,65 * 2,6 * 12 - 3,04 * 3,42 - 1,36 * 2,62 * 2

m2 473,401

RAZEM 1 372,831

46
d.1.4 analiza

indywidualna

Zakup i montaż paneli aluminiowych falistych
prostokątnych

m2

0,29 * 0,25 * 205 + 1,15 * 0,25 * 205 + 1,10 * 0,25 * 205 m2 130,175
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RAZEM 130,175

47
d.1.4

KSNR 2
0504-02
analogia

Obróbki z aluminiowych paneli kompozytowych z
podkonstrukcją systemową- parapety

m2

0,3 * (40 * 1,18 + 26 * 1,18 + 15 * 2,73 + 16 * 2,73 + 3,04 +
1,38 + 1,38 + 1 + 2,78 + 2 * 1,15 + 43 * 2,73 * 2 + 8 * 2,72
+ 3 * 3,04 + 3 * 1,38 + 3 * 1,38 + 2 * 2,43 + 5 * 2,43 * 2 + 6
* 2,73 + 2,43 + 2 * 0,88 + 8 * 2,73 * 2 + 2,43 + 1,05 + 2,7)

m2 164,376

RAZEM 164,376

48
d.1.4

KNR 2-05
0208-04
analogia

Konstrukcje stalowe i podkonstrukcje pod lamele i panele
przesuwne - żaluzje

t

(2 * 73,73 * (0,43 + 0,48 * 2 + 0,57) * 5,78 + 73,73 * (0,45 +
0,53) * 5,78 + 73,73 * (0,2 + 0,75 + 0,48 + 0,44) * 5,78) /
1000

t 2,885

RAZEM 2,885

49
d.1.4 analiza

indywidualna

Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji ruchomych
25x4cm wysokości 2,92cm po 8szt w zestawie

szt

18 szt 18,000

RAZEM 18,000

50
d.1.4 analiza

indywidualna

Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji ruchomych
25x4cm wysokości 258cm po 8szt w zestawie

szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

51
d.1.4 analiza

indywidualna

Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji rurowych m2

0,5 * 3,4 * 5 + 0,5 * 2,51 * 8 + 0,5 * 2,84 * 13 + 1,5 * 3,4 * 9
+ 1,5 * 2,51 * 3 + 1,5 * 2,84 * 10

m2 136,795

RAZEM 136,795

52
d.1.4

KNNR 2
1002-01

Licowanie płytkami z cegły elewacyjnej ścian i elementów
zewnętrznych z użyciem wieszaków kotwiących

m2

43 + 85 + 12 + 13 m2 153,000

RAZEM 153,000

53
d.1.4 analiza

indywidualna

Zakup i montaż - zadaszenie systemowe w konstrukcji
stalowej z pokryciem ze szkła hartowanego dł. 581 cm,
szer. 150cm

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

54
d.1.4

KNNR 2
1301-04

Balustrady okienne wg dokumentacji projektowej. m

1,45 * 8 m 11,600

RAZEM 11,600

55
d.1.4

KNR W-02
0213-03

Okładziny schodów zewnętrznych z płytek gresowych m2

(7,25 + 4,04) * 7,7 / 2 m2 43,467

RAZEM 43,467

56
d.1.4

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe zewnętrzne m

5,5 * 2 m 11,000

RAZEM 11,000

57
d.1.4 analiza

indywidualna

Wykonanie projektowanych napisów na elewacji budynku kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.5 DACH

58
d.1.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

parapety 0,5 * (74,46 * 2 + 15,14 * 2 + 63 * 2 + 4,13 * 2 + 20 * 3,12 +
5,83 * 2 + 5,66 * 2)

m2 199,420

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz

- 6 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 199,420

59
d.1.5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej powlekanej

m2

parapety poz.58 m2 199,420

RAZEM 199,420

60
d.1.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

74,46 m 74,460

RAZEM 74,460

61
d.1.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

5 * 13,6 m 68,000

RAZEM 68,000

62
d.1.5

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm m

poz.60 m 74,460

RAZEM 74,460

63
d.1.5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm m

poz.61 m 68,000

RAZEM 68,000

64
d.1.5

KNR 13-25
1101-01
analogia

Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

65
d.1.5

KNR 13-25
1101-04
analogia

Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac
na dachu

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

66
d.1.5

KNR 7-28
0207-13

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do
20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm

otw.

9 otw. 9,000

RAZEM 9,000

67
d.1.5

KNNR-W 3
0516-06

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych -
przykrycie świetlików

m2

1,58 * 63 + 11 * 3,3 * 3,29 m2 218,967

RAZEM 218,967

68
d.1.5

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie istniejących ścian nadbudowy, cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

(62,99 * 3,15 + 11 * 3,29 * 1,42 + 10 * 2,63 * 2,4 + (3,15 *
1,42) * 4,39 + 20 * (2,4 + 1,42) * 2,85 / 2) * 0,12

m3 52,972

( -7 * 2,25 * 1,5 - 7 * 2,25 * 1,5 - 7 * 2,25 * 1,5 - 10 * 2,65 *
1,7 - 11 * 1,25 * 0,5 - 11 * 1,25 * 0,5) * 0,12

m3 -15,561

RAZEM 37,411

69
d.1.5

KNKRB 2
0207-03

Płyty dachowe prefabrykowane m2

1,58 * 63 + 11 * 3,3 * 3,29 m2 218,967

RAZEM 218,967

70
d.1.5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 26cm
poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

(14,07 * 74,46) * 0,5 m2 523,826

RAZEM 523,826

71
d.1.5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 16cm
poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

(14,07 * 74,46) * 0,5 m2 523,826

RAZEM 523,826

72
d.1.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa
podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)

m2

14,07 * 74,46 m2 1 047,652

RAZEM 1 047,652
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73

d.1.5
TZKNBK VIII

05-141
Wykucie spękanych starych spoin na zapr. cem.-wap.
murów - mury gładkie

m2

1,1 * (4 * 2 + 0,32 * 2) * 2 m2 19,008

RAZEM 19,008

74
d.1.5

TZKNBK VIII
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

poz.73 m2 19,008

RAZEM 19,008

75
d.1.5

TZKNBK VIII
05-135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z przygotowaniem
zaprawy

m2

poz.73 m2 19,008

RAZEM 19,008

76
d.1.5

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm na
ścianach

m2

poz.73 m2 19,008

RAZEM 19,008

77
d.1.5

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.73 m2 19,008

RAZEM 19,008

78
d.1.5

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2

poz.73 m2 19,008

RAZEM 19,008

79
d.1.5

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą

m2

poz.73 m2 19,008

RAZEM 19,008

80
d.1.5

KNR-W 4-01
0538-04

Obróbki blacharskie kołnierzy kominów i ścian, świetlików
itd. z blachy powlekanej ocynkowanej na dachu

m2

4 * 0,32 * 2 m2 2,560

RAZEM 2,560

81
d.1.5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z
podstawą systemową o śr.do 200 mm

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

82
d.1.5

KNNR-W 2
W1001-03

Świetliki i klapy dymowe m2

1,2 * 1,5 * 2 m2 3,600

RAZEM 3,600

83
d.1.5

KNR-W 2-05
0208-05
analogia

Konstrukcje wsporcze pod wentylację t

4,941 t 4,941

RAZEM 4,941

1.6 WNĘTRZE

84
d.1.6

KNR-W 4-01
0348-01

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie
wapiennej

m3

parter 3,45 * (5,53 * 6 + 2,41 + 1 + 2,25 * 2 + 30,47 * 2 + 1,2 * 4 +
5,53 * 4 + 5,39 * 2 + 5,53 + 2,5 + 4,2 + 4,2 * 2 + 1,2 * 4 + 1
+ 1,68 ) * 0,15 - 10

m3 76,857

I piętro 2,95 * 0,15 * (12,3 + 5,48 * 2 + 4,05 * 5 + 5,48 * 2 + 21,82
+ 4 + 1,2 * 4 + 1 + 27,61 + 5,77 * 4 + 1 + 4,05 * 3 + 2 + 5 +
5 + 4 * 2 + 1,2 * 4 + 1 + 1,49 + 1,38) - 10

m3 69,031

II piętro 3 * 0,15 * (36,9 * 2 + 5,33 * 6 + 4,05 * 4 + 4 * 2 + 1,2 * 4 + 1
+ 5,5 * 6 + 4,05 * 5 + 5,03 * 2 + 1,49 + 1,35 + 4 * 2 + 1,2 *
4 + 1) - 10

m3 87,079

III piętro 3 * 0,15 * (36,2 * 2 + 5,5 * 8 + 4 * 2 + 1,2 * 4 + 1 + 5,7 * 9 +
1 + 1 + 2 + 5,22 * 2 + 4 + 5,22 + 1,2 * 4 + 2 + 1,49 + 1,35) -
10

m3 86,660

RAZEM 319,627

85
d.1.6

KNNR-W 3
0801-07

Zerwanie istniejących posadzek m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62,1 + 46,45 m2 108,550

RAZEM 108,550

86
d.1.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.85 m2 108,550

RAZEM 108,550

87
d.1.6

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z transportem i układaniem
ręcznym na stropie

m3

poz.85 * 0,06 m3 6,513

RAZEM 6,513

88
d.1.6

KNR 7-28
0207-13

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do
20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm

otw.

26 otw. 26,000

RAZEM 26,000

89
d.1.6

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 12 cm

m2

parter 3,45 * (5,65 * 2 + 5,96 + 2,91 + 2,91 + 0,53 + 3,36 + 0,56 +
6 + 1,5 + 4,5 + 5 + 3,32 + 4,05 + 1,03 + 1,03 + 5,1 + 1,68 +
0,8)

m2 212,313

I piętro 2,95 * (30,4 + 1,1 + 0,6 + 4 * (1,97 + 0,23 + 2,08) + 1 +
0,94 + 1,12 + 0,9 * 2 + 4,05 + 0,54 + 3,24 + 0,93 + 0,83 +
0,83 + 0,94 + 4,05 + 2 + 0,23 + 4,05 + 5,04 + 0,7 + 6 +
0,95 + 5,8 + 2,58 + 15,15)

m2 330,371

II piętro 3 * (30,4 + 4,28 * 5 + 4,05 * 3 + 1,1 + 0,6 + 0,7 + 1,11 +
1,21 + 0,7 + 4,05 * 7 + 2,58 + 5,8 + 15,15 + 0,82 + 1,96 +
1,2 + 6 + 0,82 + 1,07 + 0,89)

m2 402,030

III piętro 3 * (0,82 + 1,3 + 1,27 + 1 + 0,85 + 0,7 + 1,09 + 4,5 + 0,54 +
2,03 + 2,93 + 2,83 + 2,85 + 2,58 + 4,98 + 0,89 + 0,95 +
4,05 + 0,72 + 3,08 + 1,12 + 0,82 + 1 + 4,68 + 1,22 + 1,22 +
0,82 + 6 + 11,95 + 0,7 + 1,22)

m2 212,130

otwory -poz.22 - poz.23 - poz.24 - poz.25 - poz.26 - poz.27 + 39 *
1 * 2,05

m2 -215,655

RAZEM 941,189

90
d.1.6

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach

m2

poz.89 * 2 m2 1 882,378

3,45 * (0,35 * 36 + 6,15 + 6,3 + 0,56 + 6,25) m2 109,917

2,95 * (0,35 * 41 + 6,23 + 6,23) * 3 m2 237,269

70 * 0,59 * 3 m2 123,900

sufity poz.93 + poz.94 - poz.101 m2 1 820,660

RAZEM 4 174,124

91
d.1.6

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe gr 12cm z płyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo w łazienkach

m2

parter 3,45 * (1,21 + 1,2 + 3,76 + 2,51 + 2,6 + 2,7 + 1,08 + 1,21) m2 56,132

I piętro 2,95 * (0,53 + 2,84 + 1,37 + 2,73 * 3 + 3,22 + 1,25 + 2,56) m2 58,882

II piętro 3 * (0,53 + 2,84 + 1,37 + 2,73 * 3 + 3,22 + 1,25 + 2,56) m2 59,880

III piętro 3 * (0,53 + 2,84 + 1,37 + 2,73 * 3 + 3,22 + 1,25 + 2,56) m2 59,880

RAZEM 234,774

92
d.1.6

KNR 2-23
0502-01

Nadlanie schodów betonowych na gotowym podłożu m3

0,2 * 2,52 * 1,32 m3 0,665

RAZEM 0,665

93
d.1.6

KNR 2-02
1104-02

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych
podłogowych (terakotowych), naklejanych

m2

parter 2,1 + 10,9 + 14,9 + 67,3 + 82,7 + 4,72 + 4,34 + 11,82 +
3,94 + 4,29 + 32,98 + 75,22 + 33 + 83,5 + 45,02 + 11,4 +
20,37 + 19,55

m2 528,050

I piętro 2,1 + 9,56 + 13,97 + 51 + 13,44 + 5,77 + 3,25 + 41,94 +
32,5 + 43,81 + 16,55

m2 233,890

II piętro 2,1 + 9,56 + 13,97 + 50,4 + 22,75 + 13,44 + 5,77 + 3,25 +
41,92 + 63,65

m2 226,810
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
III piętro 2,1 + 9,56 + 13,97 + 50,25 + 100,25 + 8,45 + 15,3 + 13,44

+ 5,77 + 3,25 + 55,94 + 31,4
m2 309,680

RAZEM 1 298,430

94
d.1.6

KNP 02 1119
-03.05

analogia

Wykładziny odporne na duże natężenie ruchu w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

I piętro 30,8 + 31,25 + 15,4 + 14,75 + 15,5 + 31 + 15,2 + 15,15 +
31,2 + 62,5

m2 262,750

II piętro 30,3 + 30,8 + 15,1 + 14,75 + 14,95 + 14,4 + 15 + 39,95 +
29,9 + 15,2 + 14,9 + 14,9 + 14,75

m2 264,900

III piętro 30,95 + 30,7 + 10,45 + 62,1 + 46,45 + 8,65 m2 189,300

RAZEM 716,950

95
d.1.6

KNR 9-12
0301-05

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny
mineralnej gr. 5cm układanymi od spodu stropu z
mocowaniem na klej

m2

2,91 * 30 m2 87,300

RAZEM 87,300

96
d.1.6

KNR AT-12
0304-01
analogia

Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-
kartonowych na konstrukcji nośnej

m2

parter 1,25 * (7,2) + 0,63 * (4,62) + 2,88 * 3,28 + 0,37 * 0,82 + 0,7
* 9,35 + 2,81 * 1,08 + 5,8 * 1,05 + 3,15 * 1,35 + 1,25 * 2,91
+ 1,3 * 15,2 + 0,38 * 2,91 + 12,1 * 0,65 + 0,75 * 2,91 + 1,05
* 33,63 + 12,17 * 0,7 + 0,5 * 2,91 + 0,91 * 2,91 + 3,19 * 0,4

m2 125,343

I piętro 0,75 * (12,11 + 2,91 + 12,18 + 2,91 + 7,66) + 0,45 * (2,91 +
5,15) + 0,93 * (1,52 + 3,9 + 8,93) + 1 * (18,09 + 21,4 +
2,91) + 0,85 * (2,91 + 12,18 + 2,91) + 0,4 * (2,91) + 1,35 *
(2,91) + 0,6 * (8,1 + 4,98)

m2 115,941

II piętro 4,98 * 0,65 + 2,91 * 1,05 + 1,73 * 0,72 + 1,03 * 18,11 + 8,7
* 0,89 + 2,91 * 0,75 + 3,04 * 2,04 + 1,5 * 2,91 + 1,24 * 5,07
+ 15,49 * 0,65 + 8,19 * 0,43 + 15,02 * 0,65 + 1,91 * 0,7 +
9,2 * 1 + 27,42 * 1 + 13,21 * 0,89

m2 126,037

III piętro 4,98 * 0,35 + 1,75 * 0,75 + 27,61 * 1,16 + 9,07 * 1,02 +
12,12 * 0,9 + 1,15 * 1,75 + 0,35 * 5,73 + 3,93 * 0,3 + 0,7 *
2,47 + 13,21 * 0,4 + 15,09 * 0,8 + 2,91 * 1,25 + 11,55 *
0,82 + 9,05 * 1,1 + 1,18 * 8,88 + 16,26 * 1 + 0,8 * 2,91 +
0,7 * 12,1

m2 140,124

RAZEM 507,445

97
d.1.6

NNRNKB
202 1134-01

analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod
szpachlowanie

m2

poz.90 + poz.91 * 2 + poz.96 m2 5 151,117

RAZEM 5 151,117

98
d.1.6

KNR AT-40
0105-03
analogia

Szpachlowanie ścian i sufitów gładzią polimerową ze
szlifowaniem

m2

poz.97 m2 5 151,117

RAZEM 5 151,117

99
d.1.6

NNRNKB
202 1134-01

analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie m2

poz.98 m2 5 151,117

RAZEM 5 151,117

100
d.1.6

KNR 2-02
1503-01
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe ścian i sufitów farbą bez
szpachlowania
Krotność = 2

m2

poz.99 m2 5 151,117

RAZEM 5 151,117

101
d.1.6

KSNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm m2

(2,1 + 9,56 + 13,97) * 4 + (13,44 + 5,77 + 3,25) * 3 + 4,72 +
4,34 + 11,82 + 3,94

m2 194,720

RAZEM 194,720
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102

d.1.6 analiza
indywidualna

Dostawa i montaż ścian modułowych o odporności p.poż
EI30

m2

3,45 * (15,2 * 2 + 4,05 * 3 + 1,03 * 2) - 4 * 1,5 * 2 m2 141,905

RAZEM 141,905

103
d.1.6 analiza

indywidualna

Dostawa i montaż ścian szklanych m2

3,45 * (4 + 2,25 * 2 + 2,58 + 2,7 + 2,5) + (5,81 + 2,25 + 2,5
* 2) * 2,95 + 3 * (5,81 * 2 + 4,05 * 2 + 0,53 * 2 + 2,88 + 2,82
+ 2,58 * 2 + 2,25 * 2)

m2 203,113

RAZEM 203,113

104
d.1.6

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe wewnętrzne m

2,9 + 3,5 + 3,4 + 3,7 + 5,1 + 2,8 + 2,8 + 3 m 27,200

RAZEM 27,200

105
d.1.6

KNNR 2
1802-01

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o
gr.4 cm i szer. do 30 cm

m

40 * 1,18 + 26 * 1,18 + 15 * 2,73 + 16 * 2,73 + 3,04 + 1,38
+ 1,38 + 1 + 2,78 + 2 * 1,15 + 43 * 2,73 * 2 + 8 * 2,72 + 3 *
3,04 + 3 * 1,38 + 3 * 1,38 + 7 * 2,3 + 7 * 2,3 + 7 * 2,3 + 10 *
2,7 + 22 * 1,28 + 2 * 2,43 + 2 * 2,43 + 5 * 2,43 * 2 + 6 *
2,73 + 2,43 + 2 * 0,88 + 8 * 2,73 * 2 + 2,43 + 1,05 + 2,7

m 656,240

RAZEM 656,240

106
d.1.6

KNR-W 2-02
1029-05
analogia

Ścianki ustępowe - zabudowa ze ścianek HPL o wys.
220cm

m2

(1,24 + 2,56 * 2 + 1,2 * 2 + 2,46 * 2 + 2,05 * 2 + 1,4 + 2,4 *
2 + 1,2 + 1,23 + 2,05 * 2 + 1,4 + 2,4 * 2 + 1,2 + 2,3 * 2 +
1,4 + 1,2 + 2,6 * 2 + 0,5 + 1,21 * 2 + 2,3 * 2 + 1,2 + 1,06 +
1,08 + 2,56 * 2 + 1,2 + 2,05 * 2 + 1,4 + 1,2 + 2,4 * 2) * 2,2 -
18 * 0,8 * 2,05

m2 144,258

RAZEM 144,258

107
d.1.6

KNR 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie elementów wyposarzenia łazienek (miski
ustępowe, umywalki, pisuary, lustra kosze na śmieci,
szczotki do wc), a także wyposażenie łazienek dla osób
niepełnosprawnych

kpl

8 kpl 8,000

RAZEM 8,000

108
d.1.6 analiza

indywidualna

Zakup schodołazu szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

1.7 ROBOTY PORZĄDKOWE

109
d.1.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.84 + 100 + poz.68 m3 457,038

RAZEM 457,038

110
d.1.7

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 20

m3

poz.109 m3 457,038

RAZEM 457,038

111
d.1.7 analiza

indywidualna

Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów
budowlanych kontenerami związanych z pracami
remontowymi

szt

20 szt 20,000

RAZEM 20,000
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2 BUDYNEK HALI PRZEMYSŁOWEJ

2.1 CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ - PRZEWIĄZKA

2.1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

112
d.2.1.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(33,06 + 6,93 + 8,15 + 2 + 8,51) * 5 m2 293,250

RAZEM 293,250

113
d.2.1.

1

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.112 m2 293,250

RAZEM 293,250

114
d.2.1.

1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 10 m

m2

poz.112 m2 293,250

RAZEM 293,250

115
d.2.1.

1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do
elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu
prac

szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000

2.1.2 FUNDAMENTY

116
d.2.1.

2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

6,73 * 1 * 1 m3 6,730

RAZEM 6,730

117
d.2.1.

2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

6,73 * 1 m2 6,730

RAZEM 6,730

118
d.2.1.

2

TZKNBK VII
-21

analogia

Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna
masa uszczelniająca

m2

poz.117 m2 6,730

RAZEM 6,730

119
d.2.1.

2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm
pionowe na lepiku bez siatki metal.

m2

poz.118 m2 6,730

RAZEM 6,730

120
d.2.1.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

6,73 * 1 m2 6,730

RAZEM 6,730

121
d.2.1.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

m3

6,73 * 1 * 0,85 m3 5,721

RAZEM 5,721

122
d.2.1.

2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

m3

poz.116 - poz.121 m3 1,009

RAZEM 1,009

123
d.2.1.

2

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm,
grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na
podłożu gruntowym przy budynku

m2

6,73 * 0,5 m2 3,365

RAZEM 3,365
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2.1.3 STOLARKA

124
d.2.1.

3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejącej stolarki szt.

4 szt. 4,000

7 szt. 7,000

RAZEM 11,000

125
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC,
współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie
powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

m2

0,8 * 0,8 + 2,25 * 4,3 m2 10,315

RAZEM 10,315

126
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC,
współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie
powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności
p.poż EI60

m2

2,8 * 2,1 + 0,8 * 1,05 m2 6,720

RAZEM 6,720

127
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym
model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

m2

2,05 * 0,9 m2 1,845

RAZEM 1,845

128
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi wewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym
model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, w klasie odporności p.poż EI60 S

m2

2 * 2,05 m2 4,100

RAZEM 4,100

129
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzw płycinowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone,
klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka
z zamkiem patentowym drzwi w klasie odporności p.poż
EI60, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

m2

2,1 * 0,9 + 2,1 * 1,5 + 2,1 * 0,8 m2 6,720

RAZEM 6,720

130
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

m2

2 * 2,1 * 1,5 m2 6,300

RAZEM 6,300

2.1.4 ELEWACJA

131
d.2.1.

4

KNKRB 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowej

m3

0,24 * (15,11 + 14,71) * 1,46 m3 10,449

RAZEM 10,449

132
d.2.1.

4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" -
zagruntowanie powierzchni

m2

(33,06 + 6,93 + 8,15 + 2 + 8,51) * 4,02 - poz.125 - poz.126
- poz.127 - poz.130

m2 210,593

RAZEM 210,593

133
d.2.1.

4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do
podłoża

m2

poz.132 m2 210,593

RAZEM 210,593

134
d.2.1.

4

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" - nośność kołków

m2

poz.133 m2 210,593

RAZEM 210,593
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135

d.2.1.
4

KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew
startowych do podłoża z betonu

m

(33,06 + 6,93 + 8,15 + 2 + 8,51) m 58,650

RAZEM 58,650

136
d.2.1.

4

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr.
16cm pionowe

m2

poz.134 m2 210,593

RAZEM 210,593

137
d.2.1.

4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.136 m2 210,593

RAZEM 210,593

138
d.2.1.

4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2

poz.136 m2 210,593

RAZEM 210,593

139
d.2.1.

4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą Silstar

m2

poz.138 m2 210,593

RAZEM 210,593

140
d.2.1.

4

KSNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety

m2

(0,83 + 2,83 + 0,83 + 4,33) * 0,3 m2 2,646

RAZEM 2,646

141
d.2.1.

4

KNR 2-02
0921-03

Licowanie płytkami klinkierowymi ścian m2

4,7 * 2,78 m2 13,066

RAZEM 13,066

142
d.2.1.

4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej
metodą kombinowaną

m2

5,11 * 1,07 m2 5,468

RAZEM 5,468

143
d.2.1.

4

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych m

5,11 m 5,110

RAZEM 5,110

2.1.5 DACH

144
d.2.1.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

(48,66 + 4,16 + 12,75 + 7,77 + 2,72 + 2,32 + 6,84 * 4 +
6,06 * 2 + 2,92 * 2 + 8,13 + 10) * 0,5

m2 70,915

RAZEM 70,915

145
d.2.1.

5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej powlekanej

m2

parapety poz.144 m2 70,915

RAZEM 70,915

146
d.2.1.

5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

6,84 * 4 + 6,06 * 2 + 8,13 + 2,92 * 2 + 2,72 + 7,77 + 6,5 +
45,69

m 116,130

RAZEM 116,130
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147

d.2.1.
5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

4,2 * 13 m 54,600

RAZEM 54,600

148
d.2.1.

5

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm m

poz.146 m 116,130

RAZEM 116,130

149
d.2.1.

5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm m

poz.147 m 54,600

RAZEM 54,600

150
d.2.1.

5

KNR 13-25
1101-01
analogia

Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

151
d.2.1.

5

KNR 13-25
1101-04
analogia

Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac
na dachu

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

152
d.2.1.

5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 22cm
poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

15,69 * 12,95 + 10,12 * 8,13 + 12,95 * 15,99 + 7,77 * 10,46 m2 573,806

RAZEM 573,806

153
d.2.1.

5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa
podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)

m2

poz.152 m2 573,806

RAZEM 573,806

154
d.2.1.

5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z
podstawą systemową o śr.do 200 mm

szt.

13 szt. 13,000

RAZEM 13,000

2.1.6 ROBOTY PORZĄDKOWE

155
d.2.1.

6
analiza

indywidualna

Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów
budowlanych kontenerami związanych z pracami
remontowymi

szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

2.2 CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S1

2.2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

156
d.2.2.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(16,66 + 51,85 + 55,52 + 15,54) * 8 m2 1 116,560

RAZEM 1 116,560

157
d.2.2.

1

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.156 m2 1 116,560

RAZEM 1 116,560

158
d.2.2.

1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 10 m

m2

poz.156 m2 1 116,560

RAZEM 1 116,560
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159

d.2.2.
1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do
elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu
prac

szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000

2.2.2 FUNDAMENTY

160
d.2.2.

2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 1 * 1 m3 45,020

RAZEM 45,020

161
d.2.2.

2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 1 m2 45,020

RAZEM 45,020

162
d.2.2.

2

TZKNBK VII
-21

analogia

Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna
masa uszczelniająca

m2

poz.161 m2 45,020

RAZEM 45,020

163
d.2.2.

2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm
pionowe na lepiku bez siatki metal.

m2

poz.162 m2 45,020

RAZEM 45,020

164
d.2.2.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 1 m2 45,020

RAZEM 45,020

165
d.2.2.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

m3

(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 1 * 0,85 m3 38,267

RAZEM 38,267

166
d.2.2.

2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

m3

poz.160 - poz.165 m3 6,753

RAZEM 6,753

167
d.2.2.

2

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm,
grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na
podłożu gruntowym przy budynku

m2

(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 0,5 m2 22,510

RAZEM 22,510

2.2.3 STOLARKA

168
d.2.2.

3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejącej stolarki szt.

82 + 13 szt. 95,000

RAZEM 95,000

169
d.2.2.

3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC,
współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie
powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

m2

26 * 2,6 * 1,1 + 3 * 5,3 * 1,1 + 7 * 5,3 * 1,05 + 3 * 5,3 * 1 +
2,7 * 2,8 + 2 * 1,15 * 2,8 + 11 * 1,3 * 2,8 + 0,9 * 2,8 + 0,9 *
1,4 + 3,6 * 0,6 + 2,8 * 2,7 + 4 * 2,8 * 2,8 + 5 * 4,13 * 1,1 +
15 * 2,7 * 1,4 + 1 * 1,35 * 1,4 + 4,1 * 1,4 + 2,7 + 1,4

m2 336,750

RAZEM 336,750

170
d.2.2.

3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym
model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

m2
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1,4 * 2,05 m2 2,870

RAZEM 2,870

171
d.2.2.

3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem
bezpiecznym

m2

1,3 * 2,4 + 2,45 * 2,4 + 1,43 * 2,4 * 2 + 2,05 * 1,54 + 3,9 *
1,3

m2 24,091

RAZEM 24,091

172
d.2.2.

3

KSNR 3
0703-06
analogia

Wymiana bramy rozwieranej, wsp. przenikania ciepła
U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym

m2

3,7 * 3,56 m2 13,172

RAZEM 13,172

173
d.2.2.

3

KSNR 3
0703-06
analogia

Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem
elektrycznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),

m2

3,7 * 3,3 m2 12,210

RAZEM 12,210

174
d.2.2.

3

KSNR 3
0703-06
analogia

Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem
elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt. brama
ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część
witryny, z naświetlem górnym stałym

m2

3,7 * 3,3 m2 12,210

RAZEM 12,210

175
d.2.2.

3

KSNR 3
0703-06
analogia

Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do
góry z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła
bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła
U=1,3W/(m2K),

m2

3,5 * 3,5 m2 12,250

RAZEM 12,250

176
d.2.2.

3

KSNR 3
0703-06
analogia

Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do
góry z napędem elektrycznym, drzwi 100x200cm, jedna
sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),

m2

3,5 * 3,5 m2 12,250

RAZEM 12,250

177
d.2.2.

3

KSNR 3
0703-06
analogia

Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem
elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),

m2

3,5 * 4,6 m2 16,100

RAZEM 16,100

2.2.4 ELEWACJA

178
d.2.2.

4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" -
zagruntowanie powierzchni

m2

(16,66 + 51,85 + 55,52 + 15,54) * 8 m2 1 116,560

-poz.169 - poz.170 - poz.171 - poz.172 - poz.173 - poz.174
- poz.175 - poz.176 - poz.177

m2 -441,903

RAZEM 674,657

179
d.2.2.

4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do
podłoża

m2

poz.178 m2 674,657

RAZEM 674,657

180
d.2.2.

4

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" - nośność kołków

m2

poz.179 m2 674,657

RAZEM 674,657

181
d.2.2.

4

KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew
startowych do podłoża z betonu

m

16,66 + 51,85 + 55,52 + 15,5 - 1,3 - 2,45 - 1,43 * 2 - 1,54 -
1,3 - 3,56 - 3,3 * 2 - 3,5 * 3

m 109,420

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz

- 17 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 109,420

182
d.2.2.

4

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na
ścianach

m2

poz.178 m2 674,657

RAZEM 674,657

183
d.2.2.

4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.182 m2 674,657

RAZEM 674,657

184
d.2.2.

4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2

poz.182 m2 674,657

RAZEM 674,657

185
d.2.2.

4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą

m2

poz.184 m2 674,657

RAZEM 674,657

186
d.2.2.

4

KSNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety)

m2

0,3 * (26 * 1,1 + 3 * 1,1 + 7 * 1,05 + 3 * 1 + 2,7 + 2 * 1,15 +
11 * 1,3 + 0,9 * 2 + 2,7 + 4 * 2,8 + 4 * 1,1 + 15 * 2,7 + 1,35
+ 4,1 + 2,7)

m2 39,090

RAZEM 39,090

187
d.2.2.

4

KNR 2-02
0921-03

Licowanie płytkami klinkierowymi ścian m2

6,56 * 2,58 * 2 m2 33,850

RAZEM 33,850

188
d.2.2.

4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej
metodą kombinowaną

m2

2,24 * 5,58 m2 12,499

RAZEM 12,499

189
d.2.2.

4

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych m

6,56 * 2 m 13,120

RAZEM 13,120

2.2.5 DACH

190
d.2.2.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

(16,66 * 2 + 55,52 * 2) * 0,5 m2 72,180

RAZEM 72,180

191
d.2.2.

5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej powlekanej

m2

parapety poz.190 m2 72,180

RAZEM 72,180

192
d.2.2.

5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

55,62 * 2 m 111,240

RAZEM 111,240

193
d.2.2.

5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

11 * 8 m 88,000

RAZEM 88,000
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194

d.2.2.
5

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm m

poz.192 m 111,240

RAZEM 111,240

195
d.2.2.

5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm m

poz.193 m 88,000

RAZEM 88,000

196
d.2.2.

5

KNR 13-25
1101-01
analogia

Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

197
d.2.2.

5

KNR 13-25
1101-04
analogia

Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac
na dachu

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

198
d.2.2.

5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm
poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

55,62 * 16,78 m2 933,304

RAZEM 933,304

199
d.2.2.

5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa
podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)

m2

poz.198 m2 933,304

RAZEM 933,304

200
d.2.2.

5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z
podstawą systemową o śr.do 200 mm

szt.

30 szt. 30,000

RAZEM 30,000

2.2.6 ROBOTY PORZĄDKOWE

201
d.2.2.

6
analiza

indywidualna

Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów
budowlanych kontenerami związanych z pracami
remontowymi

szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

2.3 CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S2

2.3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

202
d.2.3.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

4,12 * (51,77 * 2 + 16,76) m2 495,636

RAZEM 495,636

203
d.2.3.

1

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.202 m2 495,636

RAZEM 495,636

204
d.2.3.

1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 10 m

m2

poz.202 m2 495,636

RAZEM 495,636

205
d.2.3.

1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do
elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu
prac

szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000
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206

d.2.3.
1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż wiatraka przytwierdzonego do elewacji a
następnie ponowny montaż po zakończeniu prac

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2.3.2 FUNDAMENTY

207
d.2.3.

2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1 * 1 * (51,77 * 2 + 16,76) m3 120,300

RAZEM 120,300

208
d.2.3.

2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

1 * (51,77 * 2 + 16,76) m2 120,300

RAZEM 120,300

209
d.2.3.

2

TZKNBK VII
-21

analogia

Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna
masa uszczelniająca

m2

poz.208 m2 120,300

RAZEM 120,300

210
d.2.3.

2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm
pionowe na lepiku bez siatki metal.

m2

poz.209 m2 120,300

RAZEM 120,300

211
d.2.3.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

poz.210 m2 120,300

RAZEM 120,300

212
d.2.3.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

m3

1 * (51,77 * 2 + 16,76) * 0,85 m3 102,255

RAZEM 102,255

213
d.2.3.

2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

m3

poz.207 - poz.212 m3 18,045

RAZEM 18,045

214
d.2.3.

2

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm,
grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na
podłożu gruntowym przy budynku

m2

0,5 * (51,77 * 2 + 16,76) m2 60,150

RAZEM 60,150

2.3.3 STOLARKA

215
d.2.3.

3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejącej stolarki szt.

39 + 32 + 4 + 2 szt. 77,000

RAZEM 77,000

216
d.2.3.

3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC,
współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie
powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

m2

2,62 * 2,1 + 4 * 2,85 * 2,1 + 4 * 2,85 * 2,1 + 3 * 1,42 * 2,1 +
6 * 1,3 * 2,1 + 4 * 2,8 * 2,1 + 3 * 2,88 * 2,1 + 1,29 * 2,1 + 2 *
2,8 * 2,1 + 2 * 2,64 * 2,1 + 2,65 * 2,1 + 4,27 * 2,1 + 4,3 *
2,1 + 2 * 2,8 * 2,1 + 2 * 2,7 * 2,1 + 2,56 * 2,1 + 32 * 3 * 1,4
+ 4 * 3 * 1,4

m2 349,167

RAZEM 349,167
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217

d.2.3.
3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem
bezpiecznym, część witryny w fasadzie wejściowej, drzwi z
naświetlem górnym

m2

1,3 * 3,1 m2 4,030

RAZEM 4,030

218
d.2.3.

3

KSNR 3
0703-06
analogia

Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem
elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 60x40 x 6szt. brama
ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część
witryny, z naświetlem górnym stałym

m2

3,1 * 3,1 m2 9,610

RAZEM 9,610

2.3.4 ELEWACJA

219
d.2.3.

4

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż daszku przytwierdzonego do elewacji szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

220
d.2.3.

4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" -
zagruntowanie powierzchni

m2

(51,77 * 2 + 16,76) * 4,12 + 1,79 * (54,21 * 2 + 6,2 * 2) m2 711,904

-poz.216 - poz.217 - poz.218 m2 -362,807

RAZEM 349,097

221
d.2.3.

4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do
podłoża

m2

poz.220 m2 349,097

RAZEM 349,097

222
d.2.3.

4

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" - nośność kołków

m2

poz.221 m2 349,097

RAZEM 349,097

223
d.2.3.

4

KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew
startowych do podłoża z betonu

m

(51,77 * 2 + 16,76) - 3,1 - 1,3 m 115,900

RAZEM 115,900

224
d.2.3.

4

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na
ścianach

m2

poz.222 m2 349,097

RAZEM 349,097

225
d.2.3.

4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.224 m2 349,097

RAZEM 349,097

226
d.2.3.

4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2

poz.224 m2 349,097

RAZEM 349,097

227
d.2.3.

4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą

m2

poz.226 m2 349,097

RAZEM 349,097

228
d.2.3.

4

KSNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety)

m2
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2,62 + 4 * 2,85 * 2 + 3 * 1,42 + 6 * 1,3 + 4 * 2,8 + 3 * 2,88 +
1,29 + 2 * 2,8 + 2 * 2,64 + 2,56 + 4,27 + 4,3 + 2,8 + 2 * 2,8
+ 2 * 2,7 + 2,56 + 32 * 3 + 4 * 3

m2 204,980

RAZEM 204,980

2.3.5 DACH

229
d.2.3.

5

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do
dachu a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

230
d.2.3.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

(55,42 * 2 + 2,94 + 54,21 * 2 + 6 * 2 + 16,82) * 0,5 m2 125,510

RAZEM 125,510

231
d.2.3.

5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej powlekanej

m2

parapety poz.230 m2 125,510

RAZEM 125,510

232
d.2.3.

5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

50,83 + 54,21 * 2 + 50,74 + 2,94 m 212,930

RAZEM 212,930

233
d.2.3.

5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

6 * 1,79 + 6 * 4,12 m 35,460

RAZEM 35,460

234
d.2.3.

5

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm m

poz.232 m 212,930

RAZEM 212,930

235
d.2.3.

5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm m

poz.233 m 35,460

RAZEM 35,460

236
d.2.3.

5

KNR 13-25
1101-01
analogia

Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

237
d.2.3.

5

KNR 13-25
1101-04
analogia

Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac
na dachu

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

238
d.2.3.

5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm
poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

55,42 * 16,82 m2 932,164

RAZEM 932,164

239
d.2.3.

5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa
podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)

m2

poz.238 m2 932,164

RAZEM 932,164

240
d.2.3.

5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z
podstawą systemową o śr.do 200 mm

szt.

24 szt. 24,000
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RAZEM 24,000

2.3.6 ROBOTY PORZĄDKOWE

241
d.2.3.

6
analiza

indywidualna

Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów
budowlanych kontenerami związanych z pracami
remontowymi

szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

2.4 CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S3

2.4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

242
d.2.4.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(51,82 * 2 + 16,67) * 4,13 m2 496,880

RAZEM 496,880

243
d.2.4.

1

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.242 m2 496,880

RAZEM 496,880

244
d.2.4.

1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 10 m

m2

poz.242 m2 496,880

RAZEM 496,880

245
d.2.4.

1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do
elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu
prac

szt.

22 szt. 22,000

RAZEM 22,000

2.4.2 FUNDAMENTY

246
d.2.4.

2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(51,82 * 2 + 16,67) * 1 * 1 m3 120,310

RAZEM 120,310

247
d.2.4.

2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(51,82 * 2 + 16,67) * 1 m2 120,310

RAZEM 120,310

248
d.2.4.

2

TZKNBK VII
-21

analogia

Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna
masa uszczelniająca

m2

poz.247 m2 120,310

RAZEM 120,310

249
d.2.4.

2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm
pionowe na lepiku bez siatki metal.

m2

poz.248 m2 120,310

RAZEM 120,310

250
d.2.4.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

poz.249 m2 120,310

RAZEM 120,310

251
d.2.4.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

m3

(51,82 * 2 + 16,67) * 1 * 0,85 m3 102,264

RAZEM 102,264

252
d.2.4.

2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

m3

poz.246 - poz.251 m3 18,046
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RAZEM 18,046

253
d.2.4.

2

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm,
grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na
podłożu gruntowym przy budynku

m2

(51,82 * 2 + 16,67) * 0,5 m2 60,155

RAZEM 60,155

2.4.3 STOLARKA

254
d.2.4.

3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejącej stolarki szt.

35 + 32 + 4 + 3 szt. 74,000

RAZEM 74,000

255
d.2.4.

3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC,
współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie
powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

m2

2,1 * (2,68 + 4 * 2,86 + 3 * 2,86 + 5 * 2,77 + 4 * 2,83 + 2 *
1,32 + 4 * 1,3 + 4 + 1,6 + 2 * 4,25 + 5 * 2,7 + 2,8 + 1,35 +
2,63) + 36 * 3 * 1,4

m2 340,389

RAZEM 340,389

256
d.2.4.

3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem
bezpiecznym, część witryny w fasadzie wejściowej, drzwi z
naświetlem górnym

m2

1,42 * 3,1 + 1,63 * 3,1 m2 9,455

RAZEM 9,455

257
d.2.4.

3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym
model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

m2

1,9 * 2,1 m2 3,990

RAZEM 3,990

2.4.4 ELEWACJA

258
d.2.4.

4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" -
zagruntowanie powierzchni

m2

(51,82 * 2 + 16,67) * 4,13 + (54,38 * 2 + 5,83 * 2) * 1,85 m2 719,657

-poz.255 - poz.256 - poz.257 m2 -353,834

RAZEM 365,823

259
d.2.4.

4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do
podłoża

m2

poz.258 m2 365,823

RAZEM 365,823

260
d.2.4.

4

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą
"lekką" - nośność kołków

m2

poz.259 m2 365,823

RAZEM 365,823

261
d.2.4.

4

KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew
startowych do podłoża z betonu

m

51,82 * 2 + 16,67 - 1,9 - 1,63 - 1,42 m 115,360

RAZEM 115,360

262
d.2.4.

4

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą
lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na
ścianach

m2

poz.260 m2 365,823

RAZEM 365,823

263
d.2.4.

4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.262 m2 365,823

RAZEM 365,823

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz

- 24 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
264

d.2.4.
4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2

poz.262 m2 365,823

RAZEM 365,823

265
d.2.4.

4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie farbą

m2

poz.264 m2 365,823

RAZEM 365,823

266
d.2.4.

4

KSNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety)

m2

(2,68 + 4 * 2,86 + 3 * 2,86 + 5 * 2,77 + 4 * 2,83 + 2 * 1,32 +
4 * 1,3 + 4 + 1,6 + 2 * 4,25 + 5 * 2,7 + 2,8 + 1,35 + 2,63) +
36 * 3

m2 198,090

RAZEM 198,090

2.4.5 DACH

267
d.2.4.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

(51,82 * 2 + 16,67 + 54,38 * 2 + 5,83 * 2) * 0,5 m2 120,365

RAZEM 120,365

268
d.2.4.

5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej powlekanej

m2

parapety poz.267 m2 120,365

RAZEM 120,365

269
d.2.4.

5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

51,82 * 2 + 54,38 * 2 m 212,400

RAZEM 212,400

270
d.2.4.

5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

6 * 1,85 + 6 * 4,13 m 35,880

RAZEM 35,880

271
d.2.4.

5

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm m

poz.269 m 212,400

RAZEM 212,400

272
d.2.4.

5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm m

poz.270 m 35,880

RAZEM 35,880

273
d.2.4.

5

KNR 13-25
1101-01
analogia

Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

274
d.2.4.

5

KNR 13-25
1101-04
analogia

Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac
na dachu

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

275
d.2.4.

5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm
poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

16,71 * 55,29 m2 923,896

RAZEM 923,896
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
276

d.2.4.
5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa
podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)

m2

poz.275 m2 923,896

RAZEM 923,896

277
d.2.4.

5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z
podstawą systemową o śr.do 200 mm

szt.

34 szt. 34,000

RAZEM 34,000

2.4.6 ROBOTY PORZĄDKOWE

278
d.2.4.

6
analiza

indywidualna

Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów
budowlanych kontenerami związanych z pracami
remontowymi

szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 BUDYNEK GŁÓWNY

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 20 m

m2 2 864,147 0,000

przedmiar = 2 864,147 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,6246 r-g/m2

r-g 1 788,9462 0,000 0,00

-- M --

2* 2791399 płyty pomostowe robocze
0,0154 m2/m2

m2 44,1079 0,000 0,00

3* 2791299 płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 1,1457 0,000 0,00

4* 2791299 płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,5728 0,000 0,00

5* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,00001 m3/m2

m3 0,0286 0,000 0,00

6* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II
0,00019 m3/m2

m3 0,5442 0,000 0,00

7* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0573 0,000 0,00

8* 1340399 haki do muru
0,012 kg/m2

kg 34,3698 0,000 0,00

9* 1120604 drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 25,7773 0,000 0,00

10* 2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,005 m2/m2

m2 14,3207 0,000 0,00

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

12* 48100 rusztowanie rurowe
0,177 m-g/m2

m-g 506,9540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na
rusztowaniach zewnętrznych

m2 2 864,147 0,000

przedmiar = 2 864,147 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0319 r-g/m2

r-g 91,3663 0,000 0,00

-- M --

2* 202x088 siatka
0,1405 m2/m2

m2 402,4127 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3
d.1.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 20 m

m2 2 864,147 0,000

przedmiar = 2 864,147 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0028 r-g/m2

r-g 8,0196 0,000 0,00

-- M --

2* 5031346 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0005 m/m2

m 1,4321 0,000 0,00

3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0002 szt/m2

szt 0,5728 0,000 0,00

4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0002 kg/m2

kg 0,5728 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 48999 rusztowanie
0,0008 m-g/m2

m-g 2,2913 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1.1

KNR 2-02
1614-02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż
rusztowania o wysokości do 20 m
o konstrukcji rurowej

m2 399,564 0,000

przedmiar = 399,564 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,71 r-g/m2

r-g 283,6904 0,000 0,00

-- M --

2* 2791399 płyty pomostowe robocze
0,04 m2/m2

m2 15,9826 0,000 0,00

3* 1120604 drut stalowy okrągły 3 mm
0,03 kg/m2

kg 11,9869 0,000 0,00

4* 2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
1,82 m2/m2

m2 727,2065 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 48100 konstrukcja rurowa daszków
0,2 m-g/m2

m-g 79,9128 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1.1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów
montażowych przytwierdzonych
do elewacji (kraty okienne) a
następnie ponowny montaż po
zakończeniu prac

szt. 31,000 0,000

przedmiar = 31,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2 r-g/szt.

r-g 62,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6
d.1.1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów
montażowych przytwierdzonych
do elewacji (wentylatory)

szt. 19,000 0,000

przedmiar = 19,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1 r-g/szt.

r-g 19,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2 FUNDAMENTY

7
d.1.2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni
dna do 2.25 m2 i głębokości do
1.5 m w gruncie kat. III

m3 109,160 0,000

przedmiar = 109,160 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,34 r-g/m3

r-g 255,4344 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod
ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 349,797 0,000

przedmiar = 349,797 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,272 r-g/m2

r-g 95,1448 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

9
d.1.2

TZKNBK VII -
21

analogia

Izolacja pionowa modyfikowana
polimerami bitumiczna masa
uszczelniająca

m2 349,797 0,000

przedmiar = 349,797 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,261 r-g/m2

r-g 91,2970 0,000 0,00

-- M --

2* modyfikowana polimerami
bitumiczna masa uszczelniająca
3 kg/m2

kg 1 049,3910 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

10
d.1.2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styroduru
gr.15cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.

m2 349,797 0,000

przedmiar = 349,797 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2956 r-g/m2

r-g 103,4000 0,000 0,00

-- M --

2* 2301401 Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,35 kg/m2

kg 122,4290 0,000 0,00

3* 1562699 styrodur 15cm
1,05 m2/m2

m2 367,2869 0,000 0,00

4* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco
b/wypełniaczy
1,85 kg/m2

kg 647,1245 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0075 m-g/m2

m-g 2,6235 0,000 0,00

7* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,0122 m-g/m2

m-g 4,2675 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian
fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2 107,160 0,000

przedmiar = 107,160 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,067 r-g/m2

r-g 7,1797 0,000 0,00

-- M --

2* 1560340 folia kubełkowa
1,1 m2/m2

m2 117,8760 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

12
d.1.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z
ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3 92,786 0,000

przedmiar = 92,786 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,41 r-g/m3

r-g 130,8283 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1.2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1
km grunt.kat. III

m3 16,374 0,000

przedmiar = 16,374 m3
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,63 r-g/m3

r-g 26,6896 0,000 0,00

-- S --

2* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,85 m-g/m3

m-g 13,9179 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1.2

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o
szerokości 50 cm, grubości 15 cm
i wierzchniej warstwie grubości 2
cm na podłożu gruntowym przy
budynku

m2 90,810 0,000

przedmiar = 90,810 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,33 r-g/m2

r-g 211,5873 0,000 0,00

-- M --

2* 1700312 cement portlandzki zwykły bez
dodatków 35
0,049 t/m2

t 4,4497 0,000 0,00

3* 1601899 piasek do betonów zwykłych
0,071 m3/m2

m3 6,4475 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,021 m3/m2

m3 1,9070 0,000 0,00

5* 1602599 żwir do betonów zwykłych
wielofrakcyjny
0,123 m3/m2

m3 11,1696 0,000 0,00

6* 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm kl.III
0,002 m3/m2

m3 0,1816 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 43211 betoniarka 150 dm3
0,24 m-g/m2

m-g 21,7944 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: FUNDAMENTY

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.3 STOLARKA

15
d.1.3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejącej stolarki szt. 435,000 0,000

przedmiar = 435,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,16 r-g/szt.

r-g 504,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

16
d.1.3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej.
Zastosowanie okien z aluminium,
kolor RAL 7024, współczynnik
przenikania ciepła dla nowych
okien nie powinien być gorszy niż
U=0,9 W/m2//K,

m2 1 038,904 0,000

przedmiar = 1 038,904 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,73 r-g/m2

r-g 2 836,2079 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 6 347,7034 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 342,8383 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,01 dm3/m2

dm3 10,3890 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
15 %

% 0,000 0,00

6* 1564999 okna z aluminium, kolor RAL
7024, współczynnik przenikania
ciepła dla nowych okien nie
powinien być gorszy niż U=0,9
W/m2//K,
1 m2/m2

m2 1 038,9040 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 31,1671 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 41,5562 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1.3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej.
Zastosowanie okien z aluminium,
kolor RAL 7024, współczynnik
przenikania ciepła dla nowych
okien nie powinien być gorszy niż
U=0,9 W/m2//K, klasa odporności
p.poż EI60

m2 11,880 0,000

przedmiar = 11,880 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,73 r-g/m2

r-g 32,4324 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 72,5868 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 3,9204 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,01 dm3/m2

dm3 0,1188 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
15 %

% 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

6* 1564999 Wymiana stolarki okiennej.
Zastosowanie okien z aluminium,
kolor RAL 7024, współczynnik
przenikania ciepła dla nowych
okien nie powinien być gorszy niż
U=0,9 W/m2//K, klasa odporności
p.poż EI60
1 m2/m2

m2 11,8800 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 0,3564 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,4752 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K) część
witryny wejściowej w fasadzie
frontowej, niesymetryczne drzwi
90+60cm

m2 15,232 0,000

przedmiar = 15,232 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
8,98 r-g/m2

r-g 136,7834 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 93,0675 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 5,0266 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

5* 1564999 Drzwi zewnętrzna aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K) część
witryny wejściowej w fasadzie
frontowej, niesymetryczne drzwi
90+60cm
1 m2/m2

m2 15,2320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

19
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K),
niesymetryczne drzwi 90+60cm

m2 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 m2

-- R --
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1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
8,98 r-g/m2

r-g 26,9400 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 18,3300 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 0,9900 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

5* 1564999 Drzwi wewnętrzne aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, w klasie odporności
p.poż EI60 S
1 m2/m2

m2 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

20
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K),część
witryny wejściowej w łączniku,
niesymetryczne drzwi 90+42cm,
drzwi z naświetlem górnym stałym

m2 3,240 0,000

przedmiar = 3,240 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
8,98 r-g/m2

r-g 29,0952 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 19,7964 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 1,0692 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

5* 1564999 Drzwi zewnętrzna aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K),część
witryny wejściowej w łączniku,
niesymetryczne drzwi 90+42cm,
drzwi z naświetlem górnym stałym
1 m2/m2

m2 3,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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21
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K)

m2 33,934 0,000

przedmiar = 33,934 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
8,98 r-g/m2

r-g 304,7273 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 207,3367 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 11,1982 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

5* 1564999 Drzwi zewnętrzna aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K)
1 m2/m2

m2 33,9340 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

22
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzw aluminiowe wewnętrzne
pełne fabrycznie wykończone,
klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, szklone
szkłem bezpiecznym, drzwi w
klasie odporności p.poż EI30

m2 35,260 0,000

przedmiar = 35,260 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,51 r-g/m2

r-g 17,9826 0,000 0,00

-- M --

2* 2710299 Drzw aluminiowe wewnętrzne
pełne fabrycznie wykończone,
klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, szklone
szkłem bezpiecznym, drzwi w
klasie odporności p.poż EI30
1 m2/m2

m2 35,2600 0,000 0,00

-- S --

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 1,4104 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,7052 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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23
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi wewnętrzne płycinowe,
klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym

m2 205,000 0,000

przedmiar = 205,000 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,57 r-g/m2

r-g 116,8500 0,000 0,00

-- M --

2* 2710299 Drzwi wewnętrzne płycinowe,
klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym
1 m2/m2

m2 205,0000 0,000 0,00

-- S --

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 8,2000 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 6,1500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt
bezpieczny model U, wykończenie
INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, szklone szkłem
bezpiecznym, klasa odporności
p.poż. EI30

m2 32,800 0,000

przedmiar = 32,800 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,57 r-g/m2

r-g 18,6960 0,000 0,00

-- M --

2* 2710299 Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt
bezpieczny model U, wykończenie
INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, szklone szkłem
bezpiecznym, klasa odporności
p.poż. EI30
1 m2/m2

m2 32,8000 0,000 0,00

-- S --

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 1,3120 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,9840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt
bezpieczny model U, wykończenie
INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, szklone szkłem
bezpiecznym

m2 19,475 0,000

przedmiar = 19,475 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,57 r-g/m2

r-g 11,1008 0,000 0,00

-- M --
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2* 2710299 Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt
bezpieczny model U, wykończenie
INOX, wkładka z zamkiem
patentowym, szklone szkłem
bezpiecznym, klasa odporności
p.poż. EI30
1 m2/m2

m2 19,4750 0,000 0,00

-- S --

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,7790 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,5843 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Wyłaz metalowy z pochwytem
bezpiecznym, wkładka z zamkiem
patentowym

m2 1,020 0,000

przedmiar = 1,020 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,57 r-g/m2

r-g 0,5814 0,000 0,00

-- M --

2* 2710299 Wyłaz metalowy z pochwytem
bezpiecznym, wkładka z zamkiem
patentowym
1 m2/m2

m2 1,0200 0,000 0,00

-- S --

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,0408 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,0306 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzwi aluminiowe wewnętrzne,
pochwyt bezpieczny model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, szklone
szkłem bezpiecznym

m2 2,050 0,000

przedmiar = 2,050 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,51 r-g/m2

r-g 1,0455 0,000 0,00

-- M --

2* 2710299 Drzwi aluminiowe wewnętrzne,
pochwyt bezpieczny model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, szklone
szkłem bezpiecznym
1 m2/m2

m2 2,0500 0,000 0,00

-- S --

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,0820 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0410 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Razem dział: STOLARKA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.4 ELEWACJA

28
d.1.4

KNKRB 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz
zamurowanie otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowej

m3 97,985 0,000

przedmiar = 97,985 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
16,4 r-g/m3

r-g 1 606,9540 0,000 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła
372 szt/m3

szt 36 
450,4200

0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,28 m3/m3

m3 27,4358 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

29
d.1.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t 4,067 0,000

przedmiar = 4,067 t

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
42,88 r-g/t

r-g 174,3930 0,000 0,00

-- M --

2* 1102399 pręty żebrowane 8-14 mm
1020 kg/t

kg 4 148,3400 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 71251 prościarka do prętów
4,3 m-g/t

m-g 17,4881 0,000 0,00

5* 71231 nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 23,5886 0,000 0,00

6* 71212 giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 19,5216 0,000 0,00

7* 34000 wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 3,2536 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 6,5072 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

30
d.1.4

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych
budowli - pręty gładkie o śr. do 7
mm

t 1,017 0,000

przedmiar = 1,017 t

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
39,82 r-g/t

r-g 40,4969 0,000 0,00

-- M --

2* 1102199 pręty gładkie śr.do 7 mm
1002 kg/t

kg 1 019,0340 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz

- 38 -



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 71251 prościarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 4,0985 0,000 0,00

5* 71231 nożyce do prętów
5,31 m-g/t

m-g 5,4003 0,000 0,00

6* 71212 giętarka do prętów
4,51 m-g/t

m-g 4,5867 0,000 0,00

7* 34000 wyciąg
0,81 m-g/t

m-g 0,8238 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
1,44 m-g/t

m-g 1,4645 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.1.4

KNR 2-02
0208-06

Słupy żelbetowe, prostokątne o
wysokości do 4 m; stosunek
deskowanego obwodu do
przekroju ponad 20 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3 22,618 0,000

przedmiar = 22,618 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
43,1062 r-g/m3

r-g 974,9760 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 beton zwykły z kruszywa
naturalnego
1,02 m3/m3

m3 23,0704 0,000 0,00

3* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,136 m3/m3

m3 3,0760 0,000 0,00

4* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,162 m3/m3

m3 3,6641 0,000 0,00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,1 kg/m3

kg 92,7338 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
2,1667 m-g/m3

m-g 49,0064 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,39 m-g/m3

m-g 8,8210 0,000 0,00

9* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m-g 2,0356 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

32
d.1.4

KNR 2-02
0210-06

Belki i podciągi żelbetowe;
stosunek deskowanego obwodu
do przekroju ponad 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3 4,825 0,000

przedmiar = 4,825 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
42,189 r-g/m3

r-g 203,5619 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 2370699 beton zwykły z kruszywa
naturalnego
1,02 m3/m3

m3 4,9215 0,000 0,00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple
budowlane
0,043 m3/m3

m3 0,2075 0,000 0,00

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,219 m3/m3

m3 1,0567 0,000 0,00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,142 m3/m3

m3 0,6852 0,000 0,00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
10 kg/m3

kg 48,2500 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
2,5239 m-g/m3

m-g 12,1778 0,000 0,00

9* 39599 środek transportowy
0,43 m-g/m3

m-g 2,0748 0,000 0,00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,3860 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

33
d.1.4

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe;
stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3 7,506 0,000

przedmiar = 7,506 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
32,739 r-g/m3

r-g 245,7389 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 beton zwykły z kruszywa
naturalnego
1,02 m3/m3

m3 7,6561 0,000 0,00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple
budowlane
0,032 m3/m3

m3 0,2402 0,000 0,00

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,175 m3/m3

m3 1,3136 0,000 0,00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,115 m3/m3

m3 0,8632 0,000 0,00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
8 kg/m3

kg 60,0480 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
2,1432 m-g/m3

m-g 16,0869 0,000 0,00

9* 39599 środek transportowy
0,34 m-g/m3

m-g 2,5520 0,000 0,00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,6005 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Koszt
jedn.

R M S

34
d.1.4

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi żelbetowe;
stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 14 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3 15,011 0,000

przedmiar = 15,011 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
28,489 r-g/m3

r-g 427,6484 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 beton zwykły z kruszywa
naturalnego
1,02 m3/m3

m3 15,3112 0,000 0,00

3* 3950001 drewno okrągłe na stemple
budowlane
0,027 m3/m3

m3 0,4053 0,000 0,00

4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,101 m3/m3

m3 1,5161 0,000 0,00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,098 m3/m3

m3 1,4711 0,000 0,00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
5,5 kg/m3

kg 82,5605 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
1,7061 m-g/m3

m-g 25,6103 0,000 0,00

9* 39599 środek transportowy
0,24 m-g/m3

m-g 3,6026 0,000 0,00

10* 44141 pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 1,2009 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35
d.1.4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod
docieplenie metodą "lekką" -
zagruntowanie powierzchni

m2 1 646,148 0,000

przedmiar = 1 646,148 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0662 r-g/m2

r-g 108,9750 0,000 0,00

-- M --

2* 1552330 środek gruntujący
0,2 kg/m2

kg 329,2296 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0001 m-g/m2

m-g 0,1646 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

36
d.1.4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża
pod docieplenie metodą "lekką" -
przyczepność zaprawy klejącej i
styropianu do podłoża

m2 1 646,148 0,000

przedmiar = 1 646,148 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,01 r-g/m2

r-g 16,4615 0,000 0,00

-- M --

2* 1562699 płyty styropianowe 5 cm
0,0005 m3/m2

m3 0,8231 0,000 0,00

3* 1554111 Zapr.klej.sucha do płyt styr.
Izolbet
0,0075 kg/m2

kg 12,3461 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0002 m-g/m2

m-g 0,3292 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

37
d.1.4

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża
pod docieplenie metodą "lekką" -
nośność kołków

m2 1 646,148 0,000

przedmiar = 1 646,148 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,01 r-g/m2

r-g 16,4615 0,000 0,00

-- M --

2* 8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi
8mm
0,02 szt/m2

szt 32,9230 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

38
d.1.4

KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką - montaż listew
startowych do podłoża z betonu

m 181,820 0,000

przedmiar = 181,820 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,292 r-g/m

r-g 53,0914 0,000 0,00

-- M --

2* 1220299 listwa cokołowa
0,3465 szt/m

szt 63,0006 0,000 0,00

3* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami
258 szt/m

szt 46 
909,5600

0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0002 m-g/m

m-g 0,0364 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

39
d.1.4

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i
przeciwdzwiękowe z wełny
mineralnej gr. 18cm pionowe

m2 1 594,148 0,000

przedmiar = 1 594,148 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,156 r-g/m2

r-g 248,6871 0,000 0,00

-- M --

2* 2310499 płyty z wełny mineralnej 18cm
1,05 m2/m2

m2 1 673,8554 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0059 m-g/m2

m-g 9,4055 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 14,1879 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

40
d.1.4

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami
styropianowymi metodą lekką -
przyklejenie płyt styropianowych
gr.18cm na ścianach

m2 52,000 0,000

przedmiar = 52,000 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,7011 r-g/m2

r-g 88,4572 0,000 0,00

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe 18 cm
0,1896 m3/m2

m3 9,8592 0,000 0,00

3* 1554111 Zapr.klej.sucha do płyt styr.
Izolbet
4 kg/m2

kg 208,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0324 m-g/m2

m-g 1,6848 0,000 0,00

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,024 m-g/m2

m-g 1,2480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

41
d.1.4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami
styropianowymi metodą lekką  -
przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2 52,000 0,000

przedmiar = 52,000 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2

r-g 31,7824 0,000 0,00

-- M --

2* 1554111 zaprawa klejąca
4 kg/m2

kg 208,0000 0,000 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,18 m2/m2

m2 61,3600 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny
0,007 m-g/m2

m-g 0,3640 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,2704 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

42
d.1.4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2 52,000 0,000

przedmiar = 52,000 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2

r-g 29,4476 0,000 0,00

-- M --

2* 1552340 środek zwiększający
przyczepność
0,2 kg/m2

kg 10,4000 0,000 0,00

3* 2350075 masa tynkarska
2,7 kg/m2

kg 140,4000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0095 m-g/m2

m-g 0,4940 0,000 0,00

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0136 m-g/m2

m-g 0,7072 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

43
d.1.4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie
farbą

m2 52,000 0,000

przedmiar = 52,000 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,176 r-g/m2

r-g 9,1520 0,000 0,00

-- M --

2* 1515001 farba elewacyjna
0,33 dm3/m2

dm3 17,1600 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0208 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

44
d.1.4

KNR 2-05
0208-04
analogia

Konstrukcje stalowe do
wyprostowania ścian szczytowych

t 2,364 0,000

przedmiar = 2,364 t

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
100,26 * 0,955 = 95,7483 r-g/t

r-g 226,3490 0,000 0,00

-- M --

2* 1511601 farba olejna do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60 %
0,19 dm3/t

dm3 0,4492 0,000 0,00
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R M S

3* 1330299 elektrody stalowe do spawania
stali węglowych
0,25 100 szt./t

100
szt.

0,5910 0,000 0,00

4* 1540802 tlen techniczny
1,8 m3/t

m3 4,2552 0,000 0,00

5* 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t

kg 1,4184 0,000 0,00

6* 0 profile stalowe zimnogięte
1,03 t/t

t 2,4349 0,000 0,00

-- S --

7* 31114 żuraw samochodowy 5-6 t
1,2 m-g/t

m-g 2,8368 0,000 0,00

8* 39121 ciągnik kołowy 75-85 KM
1,9 m-g/t

m-g 4,4916 0,000 0,00

9* 39621 przyczepa skrzyniowa 10 t
1,9 m-g/t

m-g 4,4916 0,000 0,00

10* 72111 spawarka elektryczna wirująca
300 A
23 m-g/t

m-g 54,3720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

45
d.1.4 analiza

indywidualna

Zakup i montaż aluminiowych
paneli kompozytowych z
podkonstrukcją systemową

m2 1 372,831 0,000

przedmiar = 1 372,831 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
3,23 r-g/m2

r-g 4 434,2441 0,000 0,00

-- M --

2* 1 Obróbki z blachy powlekanej do
kasetonów
1,1 m/m2

m 1 510,1141 0,000 0,00

3* 0 Konstrukcja nośna pod
aluminiowe panele kompozytowe
3,15 kg/m2

kg 4 324,4177 0,000 0,00

4* Akcesoria uzupełniające (wkręty,
profile pośrednie, taśma 10x3,
przekładki)
5 szt/m2

szt 6 864,1550 0,000 0,00

5* aluminiowe panele kompozytowe
1,1 m2/m2

m2 1 510,1141 0,000 0,00

6* Folia - wiatroizolacja
polietylenowa
1,15 m2/m2

m2 1 578,7557 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 39599 środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 27,4566 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

46
d.1.4 analiza

indywidualna

Zakup i montaż paneli
aluminiowych falistych
prostokątnych

m2 130,175 0,000

przedmiar = 130,175 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,5 r-g/m2

r-g 325,4375 0,000 0,00
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-- M --

2* 1 Obróbki z paneli aluminiowych
0,4 m/m2

m 52,0700 0,000 0,00

3* 0 Konstrukcja nośna pod panele
aluminiowe faliste prostokątne
3,15 kg/m2

kg 410,0513 0,000 0,00

4* Akcesoria uzupełniające (wkręty,
profile pośrednie, taśma 10x3,
przekładki)
5 szt/m2

szt 650,8750 0,000 0,00

5* panele aluminiowe faliste
prostokątne
1,1 m2/m2

m2 143,1925 0,000 0,00

6* Folia - wiatroizolacja
polietylenowa
1,15 m2/m2

m2 149,7013 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 39599 środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 2,6035 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

47
d.1.4

KSNR 2 0504
-02

analogia

Obróbki z aluminiowych paneli
kompozytowych z podkonstrukcją
systemową- parapety

m2 164,376 0,000

przedmiar = 164,376 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
3,71 r-g/m2

r-g 609,8350 0,000 0,00

-- M --

2* 0 Obróbki z aluminiowych paneli
kompozytowych z podkonstrukcją
systemową- parapety
1,03 m2/m2

m2 169,3073 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 1,1342 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

48
d.1.4

KNR 2-05
0208-04
analogia

Konstrukcje stalowe i
podkonstrukcje pod lamele i
panele przesuwne - żaluzje

t 2,885 0,000

przedmiar = 2,885 t

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
100,26 * 0,955 = 95,7483 r-g/t

r-g 276,2338 0,000 0,00

-- M --

2* 1511601 farba olejna do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60 %
0,19 dm3/t

dm3 0,5482 0,000 0,00

3* 1330299 elektrody stalowe do spawania
stali węglowych
0,25 100 szt./t

100
szt.

0,7213 0,000 0,00

4* 1540802 tlen techniczny
1,8 m3/t

m3 5,1930 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t

kg 1,7310 0,000 0,00

6* 0 profile stalowe zimnogięte
1,03 t/t

t 2,9716 0,000 0,00

-- S --

7* 31114 żuraw samochodowy 5-6 t
1,2 m-g/t

m-g 3,4620 0,000 0,00

8* 39121 ciągnik kołowy 75-85 KM
1,9 m-g/t

m-g 5,4815 0,000 0,00

9* 39621 przyczepa skrzyniowa 10 t
1,9 m-g/t

m-g 5,4815 0,000 0,00

10* 72111 spawarka elektryczna wirująca
300 A
23 m-g/t

m-g 66,3550 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

49
d.1.4 analiza

indywidualna

Zakup i montaż na elewacji lameli
- żaluzji ruchomych 25x4cm
wysokości 2,92cm po 8szt w
zestawie

szt 18,000 0,000

przedmiar = 18,000 szt

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
60 r-g/szt

r-g 1 080,0000 0,000 0,00

-- M --

2* Akcesoria uzupełniające (wkręty,
profile pośrednie, taśma 10x3,
przekładki)
5 szt/szt

szt 90,0000 0,000 0,00

3* lamele - żaluzje ruchome 25x4cm
po 8szt. w zestawie
1 szt/szt

szt 18,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39599 środek transportowy
0,02 m-g/szt

m-g 0,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

50
d.1.4 analiza

indywidualna

Zakup i montaż na elewacji lameli
- żaluzji ruchomych 25x4cm
wysokości 258cm po 8szt w
zestawie

szt 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 szt

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
60 r-g/szt

r-g 600,0000 0,000 0,00

-- M --

2* Akcesoria uzupełniające (wkręty,
profile pośrednie, taśma 10x3,
przekładki)
5 szt/szt

szt 50,0000 0,000 0,00

3* lamele - żaluzje ruchome 25x4cm
wysokości 258cm po 8szt w
zestawie po 8szt. w zestawie
1 szt/szt

szt 10,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

5* 39599 środek transportowy
0,02 m-g/szt

m-g 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

51
d.1.4 analiza

indywidualna

Zakup i montaż na elewacji lameli
- żaluzji rurowych

m2 136,795 0,000

przedmiar = 136,795 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
12 r-g/m2

r-g 1 641,5400 0,000 0,00

-- M --

2* Akcesoria uzupełniające (wkręty,
profile pośrednie, taśma 10x3,
przekładki)
5 szt/m2

szt 683,9750 0,000 0,00

3* lamele - żaluzje rurowe
1 m2/m2

m2 136,7950 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39599 środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 2,7359 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

52
d.1.4

KNNR 2
1002-01

Licowanie płytkami z cegły
elewacyjnej ścian i elementów
zewnętrznych z użyciem
wieszaków kotwiących

m2 153,000 0,000

przedmiar = 153,000 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
4,08 r-g/m2

r-g 624,2400 0,000 0,00

-- M --

2* 1842599 cegła elewacyjna gr.9cm, kolor
szary
1,08 m2/m2

m2 165,2400 0,000 0,00

3* 1554299 zaprawa klejowa - sucha
mieszanka
3 kg/m2

kg 459,0000 0,000 0,00

4* Wieszaki do klinkieru
10 szt/m2

szt 1 530,0000 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 32100 żuraw wieżowy
0,0593 m-g/m2

m-g 9,0729 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

53
d.1.4 analiza

indywidualna

Zakup i montaż - zadaszenie
systemowe w konstrukcji stalowej
z pokryciem ze szkła hartowanego
dł. 581 cm, szer. 150cm

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

54
d.1.4

KNNR 2
1301-04

Balustrady okienne wg
dokumentacji projektowej.

m 11,600 0,000

przedmiar = 11,600 m

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

55
d.1.4

KNR W-02
0213-03

Okładziny schodów zewnętrznych
z płytek gresowych

m2 43,467 0,000

przedmiar = 43,467 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,05 r-g/m2

r-g 89,1074 0,000 0,00

-- M --

2* 2520999 płytki okładzinowe podłogowe
gresowe
1,4 m2/m2

m2 60,8538 0,000 0,00

3* 1554299 zaprawa klejąca
4,64 kg/m2

kg 201,6869 0,000 0,00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania
weber.color comfort
0,00026 m3/m2

m3 0,0113 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

56
d.1.4

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe zewnętrzne m 11,000 0,000

przedmiar = 11,000 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,76 r-g/m

r-g 30,3600 0,000 0,00

-- M --

2* 1320099 balustrady
12 kg/m

kg 132,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 32100 żuraw wieżowy
0,01 m-g/m

m-g 0,1100 0,000 0,00

5* 72111 Spawarka elektr.wirująca 300A
0,94 m-g/m

m-g 10,3400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

57
d.1.4 analiza

indywidualna

Wykonanie projektowanych
napisów na elewacji budynku

kpl 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ELEWACJA
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.5 DACH

58
d.1.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzy
msów itp.z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 199,420 0,000

przedmiar = 199,420 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,3 r-g/m2

r-g 59,8260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

59
d.1.5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej powlekanej

m2 199,420 0,000

przedmiar = 199,420 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,9437 r-g/m2

r-g 387,6127 0,000 0,00

-- M --

2* 1120300 blacha stalowa powlekana
ocynkowana płaska 0,50 mm
5,03 kg/m2

kg 1 003,0826 0,000 0,00

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 5,7832 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,1994 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 1,3760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

60
d.1.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie
nadającej się do użytku

m 74,460 0,000

przedmiar = 74,460 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,15 r-g/m

r-g 11,1690 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

61
d.1.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z
blachy nie nadającej się do użytku

m 68,000 0,000

przedmiar = 68,000 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,11 r-g/m

r-g 7,4800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

62
d.1.5

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe PVC półokrągłe o
śr. 12,0 cm

m 74,460 0,000

przedmiar = 74,460 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,516 r-g/m

r-g 38,4214 0,000 0,00

-- M --

2* 1565199 rynny PVC 120mm
1,1 m/m

m 81,9060 0,000 0,00

3* 1566299 haki do rynien (rynajzy)
2 szt/m

szt 148,9200 0,000 0,00

4* 1565399 narożniki rynny
0,15 szt/m

szt 11,1690 0,000 0,00

5* 1565499 leje spustowe rynny
0,15 szt/m

szt 11,1690 0,000 0,00

6* 1565599 złączki rynny
0,4 szt/m

szt 29,7840 0,000 0,00

7* 1565699 denka rynny
0,15 szt/m

szt 11,1690 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

9* 34000 wyciąg
0,0016 m-g/m

m-g 0,1191 0,000 0,00

10* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t
0,0029 m-g/m

m-g 0,2159 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

63
d.1.5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm m 68,000 0,000

przedmiar = 68,000 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,556 r-g/m

r-g 37,8080 0,000 0,00

-- M --

2* 1565299 rury spustowy z stalowe PVC o śr.
10,0cm
1,1 m/m

m 74,8000 0,000 0,00

3* 1566299 obejmy do rur spustowych
0,5 szt/m

szt 34,0000 0,000 0,00

4* 1565899 kolanka
0,4 szt/m

szt 27,2000 0,000 0,00

5* 1565999 złączki do rur (mufy)
0,4 szt/m

szt 27,2000 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t
0,003 m-g/m

m-g 0,2040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

64
d.1.5

KNR 13-25
1101-01
analogia

Demontaż urządzeń
przymocowanych do dachu

szt. 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 szt.

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,18 r-g/szt.

r-g 1,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

65
d.1.5

KNR 13-25
1101-04
analogia

Montaż zdemontowanych
urządzeń po zakończeniu prac na
dachu

szt. 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,25 r-g/szt.

r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
3,6 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

66
d.1.5

KNR 7-28
0207-13

Przebicie otworów w stropach
żelbetowych o grubości do 20 cm
dla przewodów instalacyjnych o
śr. do 50 mm

otw. 9,000 0,000

przedmiar = 9,000 otw.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,38 r-g/otw.

r-g 21,4200 0,000 0,00

-- M --

2* 2380899 zaprawa
0,003 m3/otw.

m3 0,0270 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

67
d.1.5

KNNR-W 3
0516-06

Rozebranie konstrukcji więźb
dachowych prostych - przykrycie
świetlików

m2 218,967 0,000

przedmiar = 218,967 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,16 r-g/m2

r-g 35,0347 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

68
d.1.5

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie istniejących ścian
nadbudowy, cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3 37,411 0,000

przedmiar = 37,411 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
7,3 r-g/m3

r-g 273,1003 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

69
d.1.5

KNKRB 2
0207-03

Płyty dachowe prefabrykowane m2 218,967 0,000

przedmiar = 218,967 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,1563 r-g/m2

r-g 472,1585 0,000 0,00

-- M --

2* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,234 kg/m2

kg 51,2383 0,000 0,00

3* 2370699 beton zwykły z kruszywa
naturalnego
0,061 m3/m2

m3 13,3570 0,000 0,00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.III
0,00428 m3/m2

m3 0,9372 0,000 0,00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane gr. 38 mm
kl.III
0,00103 m3/m2

m3 0,2255 0,000 0,00

6* 3950001 drewno okrągłe na stemple
budowlane
0,00164 m3/m2

m3 0,3591 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg budowlany
0,161 m-g/m2

m-g 35,2537 0,000 0,00

9* 39599 środek transportowy
0,012 m-g/m2

m-g 2,6276 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

70
d.1.5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styropapy
gr. 26cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku

m2 523,826 0,000

przedmiar = 523,826 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2

r-g 118,4894 0,000 0,00

-- M --

2* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 157,1478 0,000 0,00

3* 1562699 styropapa 26cm
1,05 m2/m2

m2 550,0173 0,000 0,00

4* 1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
1,75 kg/m2

kg 916,6955 0,000 0,00

5* 3950101 drewno opałowe
0,027 m3/m2

m3 14,1433 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0073 m-g/m2

m-g 3,8239 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0116 m-g/m2

m-g 6,0764 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

71
d.1.5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styropapy
gr. 16cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku

m2 523,826 0,000

przedmiar = 523,826 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2

r-g 118,4894 0,000 0,00

-- M --

2* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 157,1478 0,000 0,00

3* 1562699 styropapa 16cm
1,05 m2/m2

m2 550,0173 0,000 0,00

4* 1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
1,75 kg/m2

kg 916,6955 0,000 0,00

5* 3950101 drewno opałowe
0,027 m3/m2

m3 14,1433 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0073 m-g/m2

m-g 3,8239 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0116 m-g/m2

m-g 6,0764 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

72
d.1.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną (2x papa
podkładowa, 1x papa
wierzchniego krycia)

m2 1 047,652 0,000

przedmiar = 1 047,652 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,389 r-g/m2

r-g 407,5366 0,000 0,00

-- M --

2* 2305530 papa termozgrzewalna
podkładowa
1,18*2 = 2,36 m2/m2

m2 2 472,4587 0,000 0,00

3* 2305560 papa termozgrzewalna
nawierzchniowa
1,18 m2/m2

m2 1 236,2294 0,000 0,00

4* 1020100 gaz propan-butan
0,634 kg/m2

kg 664,2114 0,000 0,00

5* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 314,2956 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0076 m-g/m2

m-g 7,9622 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 22,0007 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

73
d.1.5

TZKNBK VIII
05-141

Wykucie spękanych starych spoin
na zapr. cem.-wap. murów - mury
gładkie

m2 19,008 0,000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 19,008 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,87 r-g/m2

r-g 16,5370 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

74
d.1.5

TZKNBK VIII
05-147

Czyszczenie ścierne lub
chemiczne murów gładkich

m2 19,008 0,000

przedmiar = 19,008 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,92 r-g/m2

r-g 17,4874 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

75
d.1.5

TZKNBK VIII
05-135

Spoinowanie murów i sklepień
gładkich z przygotowaniem
zaprawy

m2 19,008 0,000

przedmiar = 19,008 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,09 r-g/m2

r-g 20,7187 0,000 0,00

-- M --

2* 2380809 Zaprawa cementowa M-15
0,003 m3/m2

m3 0,0570 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,03 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,021 m-g/m2

m-g 0,3992 0,000 0,00

5* 34000 wyciąg
0,121 m-g/m2

m-g 2,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

76
d.1.5

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami
styropianowymi metodą lekką -
przyklejenie płyt styropianowych
gr.5cm na ścianach

m2 19,008 0,000

przedmiar = 19,008 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,7011 r-g/m2

r-g 32,3345 0,000 0,00

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe 5 cm
0,0596 m3/m2

m3 1,1329 0,000 0,00

3* 1554111 Zapr.klej.sucha do płyt styr.
Izolbet
4 kg/m2

kg 76,0320 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0324 m-g/m2

m-g 0,6159 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,024 m-g/m2

m-g 0,4562 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

77
d.1.5

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami
styropianowymi metodą lekką  -
przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2 19,008 0,000

przedmiar = 19,008 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2

r-g 11,6177 0,000 0,00

-- M --

2* 1554111 zaprawa klejąca
4 kg/m2

kg 76,0320 0,000 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,18 m2/m2

m2 22,4294 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny
0,007 m-g/m2

m-g 0,1331 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0988 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

78
d.1.5

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2 19,008 0,000

przedmiar = 19,008 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2

r-g 10,7642 0,000 0,00

-- M --

2* 1552340 środek zwiększający
przyczepność
0,2 kg/m2

kg 3,8016 0,000 0,00

3* 2350075 masa tynkarska
2,7 kg/m2

kg 51,3216 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0095 m-g/m2

m-g 0,1806 0,000 0,00

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0136 m-g/m2

m-g 0,2585 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

79
d.1.5

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie
farbą

m2 19,008 0,000

przedmiar = 19,008 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,176 r-g/m2

r-g 3,3454 0,000 0,00

-- M --

2* 1515001 farba elewacyjna
0,33 dm3/m2

dm3 6,2726 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0076 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

80
d.1.5

KNR-W 4-01
0538-04

Obróbki blacharskie kołnierzy
kominów i ścian, świetlików itd. z
blachy powlekanej ocynkowanej
na dachu

m2 2,560 0,000

przedmiar = 2,560 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,55 r-g/m2

r-g 3,9680 0,000 0,00

-- M --

2* 1120401 blacha stalowa powlekana
ocynkowana płaska gr.0.50-0.55
mm
5,01 kg/m2

kg 12,8256 0,000 0,00

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,028 kg/m2

kg 0,0717 0,000 0,00

4* 1332100 gwoździe budowlane okrągłe
ocynkowane
0,06 kg/m2

kg 0,1536 0,000 0,00

5* 1411399 kwas solny techniczny
0,013 kg/m2

kg 0,0333 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

81
d.1.5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe
cylindryczne lub gwiaździste z
podstawą systemową o śr.do 200
mm

szt. 20,000 0,000

przedmiar = 20,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,83 r-g/szt.

r-g 56,6000 0,000 0,00

-- M --

2* 6524111 Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi
160mm
1 szt/szt.

szt 20,0000 0,000 0,00

3* 6582220 Uszczelka gumowa do przew. fi
600-1200mm
1,04 szt/szt.

szt 20,8000 0,000 0,00

4* 7830199 kausze stalowe ocynkowane
12,5 szt/szt.

szt 250,0000 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

5* 1344410 ściągacze śrubowe stalowe
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/O,63, z
uchwytami widełkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
3,12 szt/szt.

szt 62,4000 0,000 0,00

6* 1120000 kotwy mocujące z bednarki
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.

kg 49,0000 0,000 0,00

7* 1331200 linka stalowa ocynkowana śr.5
mm
3,12 m/szt.

m 62,4000 0,000 0,00

8* 6801403 Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do
60mm
0,17 kg/szt.

kg 3,4000 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,11 m-g/szt.

m-g 2,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

82
d.1.5

KNNR-W 2
W1001-03

Świetliki i klapy dymowe m2 3,600 0,000

przedmiar = 3,600 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
5,2 r-g/m2

r-g 18,7200 0,000 0,00

-- M --

2* 1566599 kopuły poliwęglanowe
0,3 szt/m2

szt 1,0800 0,000 0,00

3* 1566899 podstawa
0,3 szt/m2

szt 1,0800 0,000 0,00

4* 1317800 rama
1 szt/m2

szt 3,6000 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg budowlany
0,03 m-g/m2

m-g 0,1080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

83
d.1.5

KNR-W 2-05
0208-05
analogia

Konstrukcje wsporcze pod
wentylację

t 4,941 0,000

przedmiar = 4,941 t

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
67,84 r-g/t

r-g 335,1974 0,000 0,00

-- M --

2* konstrukcja stalowa wsporcza pod
wentylację
1 /t

4,9410 0,000 0,00

-- S --

3* 31100 żuraw samochodowy
1,1 m-g/t

m-g 5,4351 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

4* 39100 ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 9,3879 0,000 0,00

5* 39610 przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 9,3879 0,000 0,00

6* 72100 spawarka
19,1 m-g/t

m-g 94,3731 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: DACH

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.6 WNĘTRZE

84
d.1.6

KNR-W 4-01
0348-01

Rozebranie ścian, filarów, kolumn
z cegieł na zaprawie wapiennej

m3 319,627 0,000

przedmiar = 319,627 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
6,5 r-g/m3

r-g 2 077,5755 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

85
d.1.6

KNNR-W 3
0801-07

Zerwanie istniejących posadzek m2 108,550 0,000

przedmiar = 108,550 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,18 r-g/m2

r-g 19,5390 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

86
d.1.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2 108,550 0,000

przedmiar = 108,550 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0891 r-g/m2

r-g 9,6718 0,000 0,00

-- M --

2* 1561099 płyty styropianowe 5cm
0,0525 m3/m2

m3 5,6989 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0032 m-g/m2

m-g 0,3474 0,000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,5102 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Koszt
jedn.

R M S

87
d.1.6

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w
budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym
na stropie

m3 6,513 0,000

przedmiar = 6,513 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
5,95 r-g/m3

r-g 38,7524 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 beton zwykły z kruszywa
naturalnego
1,02 m3/m3

m3 6,6433 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
1,53 m-g/m3

m-g 9,9649 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

88
d.1.6

KNR 7-28
0207-13

Przebicie otworów w stropach
żelbetowych o grubości do 20 cm
dla przewodów instalacyjnych o
śr. do 50 mm

otw. 26,000 0,000

przedmiar = 26,000 otw.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,38 r-g/otw.

r-g 61,8800 0,000 0,00

-- M --

2* 2380899 zaprawa
0,003 m3/otw.

m3 0,0780 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

89
d.1.6

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano-
lub gazobetonowych grubości 12
cm

m2 941,189 0,000

przedmiar = 941,189 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,79 r-g/m2

r-g 743,5393 0,000 0,00

-- M --

2* 2200899 płytki z betonu komórkowego
49x24x12 cm
8,2 szt./m2

szt. 7 717,7498 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,01 m3/m2

m3 9,4119 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,07 m-g/m2

m-g 65,8832 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

90
d.1.6

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II
wykonywane mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 4 174,124 0,000

przedmiar = 4 174,124 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,3005 r-g/m2

r-g 1 254,3243 0,000 0,00

-- M --

2* 2380802 zaprawa cementowo wapienna m.
15
0,143 m3/m2

m3 596,8997 0,000 0,00

3* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m
50
0,0021 m3/m2

m3 8,7657 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0,0329 m-g/m2

m-g 137,3287 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

91
d.1.6

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe gr 12cm z płyt
gipsowo-kartonowych
wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym
jednowarstwowo w łazienkach

m2 234,774 0,000

przedmiar = 234,774 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,27 r-g/m2

r-g 532,9370 0,000 0,00

-- M --

2* 1750899 płyty gipsowo-kartonowe
2,06 m2/m2

m2 483,6344 0,000 0,00

3* 1323300 kształtowniki stalowe profilowane
U
0,76 m/m2

m 178,4282 0,000 0,00

4* 1323320 kształtowniki stalowe profilowane
C
2,05 m/m2

m 481,2867 0,000 0,00

5* 8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 953,1824 0,000 0,00

6* 1346399 blachowkręty
27,76 szt./m2

szt. 6 517,3262 0,000 0,00

7* 1740110 gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,4602 0,000 0,00

8* 2310099 płyty z wełny mineralnej 10cm
1,03 m2/m2

m2 241,8172 0,000 0,00

9* 3903010 taśma
3,626 m/m2

m 851,2905 0,000 0,00

10* 3930099 woda
0,00127 m3/m2

m3 0,2982 0,000 0,00

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

12* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 9,3910 0,000 0,00

13* 39000 środek transportowy
0,0288 m-g/m2

m-g 6,7615 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

92
d.1.6

KNR 2-23
0502-01

Nadlanie schodów betonowych na
gotowym podłożu

m3 0,665 0,000

przedmiar = 0,665 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
15,81 * 0,955 = 15,09855 r-g/m3

r-g 10,0405 0,000 0,00

-- M --

2* 2370699 masa betonowa
1,02 m3/m3

m3 0,6783 0,000 0,00

3* 3950001 drewno na stemple budowlane
iglaste
0,006 m3/m3

m3 0,0040 0,000 0,00

4* 2600619 deski grubości 19-25 mm kl.III
0,045 m3/m3

m3 0,0299 0,000 0,00

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3

kg 0,6650 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

93
d.1.6

KNR 2-02
1104-02

Posadzki jedno- i dwubarwne z
płytek ceramicznych podłogowych
(terakotowych), naklejanych

m2 1 298,430 0,000

przedmiar = 1 298,430 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,4277 r-g/m2

r-g 1 853,7685 0,000 0,00

-- M --

2* 2520007 płytki terakotowe naklejane 50x50
1,02 m2/m2

m2 1 324,3986 0,000 0,00

3* 2380807 zaprawa cementowa m. 12
0,0213 m3/m2

m3 27,6566 0,000 0,00

4* 1701100 cement 25 z dodatkami
0,0002 t/m2

t 0,2597 0,000 0,00

5* 1411304 kwas solny techniczny 5%
0,3 kg/m2

kg 389,5290 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0424 m-g/m2

m-g 55,0534 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0216 m-g/m2

m-g 28,0461 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

94
d.1.6

KNP 02 1119
-03.05

analogia

Wykładziny odporne na duże
natężenie ruchu w
pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2 716,950 0,000

przedmiar = 716,950 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,752 r-g/m2

r-g 539,1464 0,000 0,00

-- M --

2* wykładziny odporne na duże
natężenie ruchu
1,05 m2/m2

m2 752,7975 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

95
d.1.6

KNR 9-12
0301-05

Izolacje cieplne i akustyczne
wykonywane płytami z wełny
mineralnej gr. 5cm układanymi od
spodu stropu z mocowaniem na
klej

m2 87,300 0,000

przedmiar = 87,300 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,68 r-g/m2

r-g 146,6640 0,000 0,00

-- M --

2* 2312720 płyty z wełny mineralnej 5cm
1,05 m2/m2

m2 91,6650 0,000 0,00

3* 1554099 zaprawa klejowa
4 kg/m2

kg 349,2000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

96
d.1.6

KNR AT-12
0304-01
analogia

Obudowy szybów instalacyjnych z
płyt gipsowo-kartonowych na
konstrukcji nośnej

m2 507,445 0,000

przedmiar = 507,445 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,59 r-g/m2

r-g 1 314,2826 0,000 0,00

-- M --

2* 1750841 płyty gipsowo-kartonowe  gr. 12,5
mm
2,1 m2/m2

m2 1 065,6345 0,000 0,00

3* 1323399 profile staloweU100
0,69 m/m2

m 350,1371 0,000 0,00

4* 1323399 profile stalowe  C100
1,52 m/m2

m 771,3164 0,000 0,00

5* 1568699 taśma uszczelniająca
1,51 m/m2

m 766,2420 0,000 0,00

6* 2310099 płyty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2

m2 532,8173 0,000 0,00

7* 1346399 blachowkręty 3,5 x 25 mm
0,64 kg/m2

kg 324,7648 0,000 0,00

8* 1341099 kotwy metalowe
1,63 szt/m2

szt 827,1354 0,000 0,00

9* 1740259 gips szpachlowy
0,0006 t/m2

t 0,3045 0,000 0,00

10* 3902099 taśma zbrojąca
1,58 m/m2

m 801,7631 0,000 0,00

11* 1740258 gips szpachlowy
0,00025 t/m2

t 0,1269 0,000 0,00

12* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

-- S --

13* 34000 wyciąg
0,041 m-g/m2

m-g 20,8052 0,000 0,00

14* 39599 środek transportowy
0,029 m-g/m2

m-g 14,7159 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

97
d.1.6

NNRNKB
202 1134-01

analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami pod szpachlowanie

m2 5 151,117 0,000

przedmiar = 5 151,117 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,06 r-g/m2

r-g 309,0670 0,000 0,00

-- M --

2* 202x051 preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 1 081,7346 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 1,0302 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 1,5453 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

98
d.1.6

KNR AT-40
0105-03
analogia

Szpachlowanie ścian i sufitów
gładzią polimerową ze
szlifowaniem

m2 5 151,117 0,000

przedmiar = 5 151,117 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,69 r-g/m2

r-g 3 554,2707 0,000 0,00

-- M --

2* AT00002 gładź polimerowa
0,9 kg/m2

kg 4 636,0053 0,000 0,00

3* 3920099 papier ścierny
0,228 szt/m2

szt 1 174,4547 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

99
d.1.6

NNRNKB
202 1134-01

analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami pod malowanie

m2 5 151,117 0,000

przedmiar = 5 151,117 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,06 r-g/m2

r-g 309,0670 0,000 0,00

-- M --

2* 202x051 preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 1 081,7346 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 1,0302 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 1,5453 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

100
d.1.6

KNR 2-02
1503-01
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe
ścian i sufitów farbą bez
szpachlowania
Krotność = 2

m2 5 151,117 0,000

przedmiar = 5 151,117 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2323 * 2 = 0,4646 r-g/m2

r-g 2 393,2090 0,000 0,00

-- M --

2* 1111 farba nawierzchniowa
0,125 * 2 = 0,25 dm3/m2

dm3 1 287,7793 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39599 środek transportowy
0,0005 * 2 = 0,001 m-g/m2

m-g 5,1511 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

101
d.1.6

KSNR 7 0702
-02

Sufity podwieszane z rastrami o
wymiarach 600x600 mm

m2 194,720 0,000

przedmiar = 194,720 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,09 r-g/m2

r-g 406,9648 0,000 0,00

-- M --

2* 2315999 płyty dekoracyjne z włókien
mineralnych
1,0296 m2/m2

m2 200,4837 0,000 0,00

3* 1323341 profil stalowy 24x38x0,6 mm pod
płyty dekoracyjne z włókien
mineralnych
3,46 m/m2

m 673,7312 0,000 0,00

4* 1323342 kątownik rusztu pod płyty
dekoracyjne 24x24x0,6 mm
0,9 m/m2

m 175,2480 0,000 0,00

5* 1323460 wieszaki do sufitów
podwieszanych z płytami
dekoracyjnymi z włókien
mineralnych
0,67 szt/m2

szt 130,4624 0,000 0,00

6* 8990499 kołki rozporowe plastikowe
2,54 szt/m2

szt 494,5888 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 5,8416 0,000 0,00

9* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 7,7888 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

102
d.1.6 analiza

indywidualna

Dostawa i montaż ścian
modułowych o odporności p.poż
EI30

m2 141,905 0,000

przedmiar = 141,905 m2

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

103
d.1.6 analiza

indywidualna

Dostawa i montaż ścian szklanych m2 203,113 0,000

przedmiar = 203,113 m2

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

104
d.1.6

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe wewnętrzne m 27,200 0,000

przedmiar = 27,200 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,76 r-g/m

r-g 75,0720 0,000 0,00

-- M --

2* 1320099 balustrady
12 kg/m

kg 326,4000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 32100 żuraw wieżowy
0,01 m-g/m

m-g 0,2720 0,000 0,00

5* 72111 Spawarka elektr.wirująca 300A
0,94 m-g/m

m-g 25,5680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

105
d.1.6

KNNR 2
1802-01

Parapety, półki, lady i nakrywy z
elementów kamiennych o gr.4 cm
i szer. do 30 cm

m 656,240 0,000

przedmiar = 656,240 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,2 r-g/m

r-g 1 443,7280 0,000 0,00

-- M --

2* 1101713 pręty okrągłe 6-10 mm ze stali
nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
0,2 kg/m

kg 131,2480 0,000 0,00

3* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0,007 m3/m

m3 4,5937 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
25 %

% 0,000 0,00

5* 1632199 elementy kamienne - piaskowiec,
wapień miękki
1,02 m/m

m 669,3648 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m

m-g 32,8120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

106
d.1.6

KNR-W 2-02
1029-05
analogia

Ścianki ustępowe - zabudowa ze
ścianek HPL o wys. 220cm

m2 144,258 0,000

przedmiar = 144,258 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
3,91 r-g/m2

r-g 564,0488 0,000 0,00

-- M --

2* 1360620 podpórki do ścianek ustępowych
0,5 kg/m2

kg 72,1290 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
15 %

% 0,000 0,00

4* 2760800 ścianki ustępowe HPL
1 m2/m2

m2 144,2580 0,000 0,00

-- S --

5* 34000 wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 7,2129 0,000 0,00

6* 39599 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 8,6555 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

107
d.1.6

KNR 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie elementów
wyposarzenia łazienek (miski
ustępowe, umywalki, pisuary,
lustra kosze na śmieci, szczotki do
wc), a także wyposażenie
łazienek dla osób
niepełnosprawnych

kpl 8,000 0,000

przedmiar = 8,000 kpl

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,95 r-g/kpl

r-g 7,6000 0,000 0,00

-- M --

2* 1701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V
32,5 work
0,00173 t/kpl

t 0,0138 0,000 0,00

3* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/kpl

m3 0,0400 0,000 0,00

4* 1100716 urządzenia sanitarne
15 szt/kpl

szt 120,0000 0,000 0,00

5* 3930001 Woda z rurociągów
0,002 m3/kpl

m3 0,0160 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

108
d.1.6 analiza

indywidualna

Zakup schodołazu szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

-- M --

1* schodołaz
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: WNĘTRZE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.7 ROBOTY PORZĄDKOWE

109
d.1.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3 457,038 0,000

przedmiar = 457,038 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,86 r-g/m3

r-g 393,0527 0,000 0,00

-- S --

2* 39812 Samochód samowyład.5-10t (1)
0,5 m-g/m3

m-g 228,5190 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

110
d.1.7

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy nast. 1
km
Krotność = 20

m3 457,038 0,000

przedmiar = 457,038 m3

-- S --

1* 39521 samochód skrzyniowy do 5-10 t
0,05 * 20 = 1 m-g/m3

m-g 457,0380 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

111
d.1.7 analiza

indywidualna

Roboty porządkowe - załadowanie
i wywiezienie odpadów
budowlanych kontenerami
związanych z pracami
remontowymi

szt 20,000 0,000

przedmiar = 20,000 szt

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ROBOTY PORZĄDKOWE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: BUDYNEK GŁÓWNY

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2 BUDYNEK HALI PRZEMYSŁOWEJ

2.1 CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ - PRZEWIĄZKA

2.1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

112
d.2.1.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 10 m

m2 293,250 0,000

przedmiar = 293,250 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,5482 r-g/m2

r-g 160,7597 0,000 0,00

-- M --
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Koszt
jedn.

R M S

2* 2791399 płyty pomostowe robocze
0,0141 m2/m2

m2 4,1348 0,000 0,00

3* 2791299 płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,1173 0,000 0,00

4* 2791299 płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,0587 0,000 0,00

5* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,00003 m3/m2

m3 0,0088 0,000 0,00

6* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0528 0,000 0,00

7* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0059 0,000 0,00

8* 1340399 haki do muru
0,012 kg/m2

kg 3,5190 0,000 0,00

9* 1120604 drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 2,6393 0,000 0,00

10* 2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,007 m2/m2

m2 2,0528 0,000 0,00

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

12* 48100 rusztowanie rurowe
0,156 m-g/m2

m-g 45,7470 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

113
d.2.1.

1

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na
rusztowaniach zewnętrznych

m2 293,250 0,000

przedmiar = 293,250 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0319 r-g/m2

r-g 9,3547 0,000 0,00

-- M --

2* 202x088 siatka
0,1405 m2/m2

m2 41,2016 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

114
d.2.1.

1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 10 m

m2 293,250 0,000

przedmiar = 293,250 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0055 r-g/m2

r-g 1,6129 0,000 0,00

-- M --

2* 5031346 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0009 m/m2

m 0,2639 0,000 0,00

3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0004 szt/m2

szt 0,1173 0,000 0,00

4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0003 kg/m2

kg 0,0880 0,000 0,00
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5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 48999 rusztowanie
0,0016 m-g/m2

m-g 0,4692 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

115
d.2.1.

1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów
montażowych przytwierdzonych
do elewacji a następnie ponowny
montaż po zakończeniu prac

szt. 14,000 0,000

przedmiar = 14,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2 r-g/szt.

r-g 28,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.1.2 FUNDAMENTY

116
d.2.1.

2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni
dna do 2.25 m2 i głębokości do
1.5 m w gruncie kat. III

m3 6,730 0,000

przedmiar = 6,730 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,34 r-g/m3

r-g 15,7482 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

117
d.2.1.

2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod
ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 6,730 0,000

przedmiar = 6,730 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,272 r-g/m2

r-g 1,8306 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

118
d.2.1.

2

TZKNBK VII -
21

analogia

Izolacja pionowa modyfikowana
polimerami bitumiczna masa
uszczelniająca

m2 6,730 0,000

przedmiar = 6,730 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,261 r-g/m2

r-g 1,7565 0,000 0,00

-- M --
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jedn.

R M S

2* modyfikowana polimerami
bitumiczna masa uszczelniająca
3 kg/m2

kg 20,1900 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

119
d.2.1.

2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styroduru
gr.15cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.

m2 6,730 0,000

przedmiar = 6,730 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2956 r-g/m2

r-g 1,9894 0,000 0,00

-- M --

2* 2301401 Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,35 kg/m2

kg 2,3555 0,000 0,00

3* 1562699 styrodur 15cm
1,05 m2/m2

m2 7,0665 0,000 0,00

4* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco
b/wypełniaczy
1,85 kg/m2

kg 12,4505 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0075 m-g/m2

m-g 0,0505 0,000 0,00

7* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,0122 m-g/m2

m-g 0,0821 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

120
d.2.1.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian
fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2 6,730 0,000

przedmiar = 6,730 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,067 r-g/m2

r-g 0,4509 0,000 0,00

-- M --

2* 1560340 folia kubełkowa
1,1 m2/m2

m2 7,4030 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

121
d.2.1.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z
ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3 5,721 0,000

przedmiar = 5,721 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,41 r-g/m3

r-g 8,0666 0,000 0,00
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R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

122
d.2.1.

2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1
km grunt.kat. III

m3 1,009 0,000

przedmiar = 1,009 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,63 r-g/m3

r-g 1,6447 0,000 0,00

-- S --

2* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,85 m-g/m3

m-g 0,8577 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

123
d.2.1.

2

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o
szerokości 50 cm, grubości 15 cm
i wierzchniej warstwie grubości 2
cm na podłożu gruntowym przy
budynku

m2 3,365 0,000

przedmiar = 3,365 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,33 r-g/m2

r-g 7,8405 0,000 0,00

-- M --

2* 1700312 cement portlandzki zwykły bez
dodatków 35
0,049 t/m2

t 0,1649 0,000 0,00

3* 1601899 piasek do betonów zwykłych
0,071 m3/m2

m3 0,2389 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,021 m3/m2

m3 0,0707 0,000 0,00

5* 1602599 żwir do betonów zwykłych
wielofrakcyjny
0,123 m3/m2

m3 0,4139 0,000 0,00

6* 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm kl.III
0,002 m3/m2

m3 0,0067 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 43211 betoniarka 150 dm3
0,24 m-g/m2

m-g 0,8076 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: FUNDAMENTY

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.1.3 STOLARKA

124
d.2.1.

3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejącej stolarki szt. 11,000 0,000

przedmiar = 11,000 szt.

-- R --
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1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,16 r-g/szt.

r-g 12,7600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

125
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej.
Zastosowanie okien PVC,
współczynnik przenikania ciepła
dla nowych okien nie powinien
być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

m2 10,315 0,000

przedmiar = 10,315 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,73 r-g/m2

r-g 28,1600 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 63,0247 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 3,4040 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,01 dm3/m2

dm3 0,1032 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
15 %

% 0,000 0,00

6* 1564999 okna PVC, współczynnik
przenikania ciepła dla nowych
okien nie powinien być gorszy niż
U=0,9 W/m2//K,
1 m2/m2

m2 10,3150 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 0,3095 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,4126 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

126
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej.
Zastosowanie okien PVC,
współczynnik przenikania ciepła
dla nowych okien nie powinien
być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
klasa odporności p.poż EI60

m2 6,720 0,000

przedmiar = 6,720 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,73 r-g/m2

r-g 18,3456 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 41,0592 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 2,2176 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,01 dm3/m2

dm3 0,0672 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
15 %

% 0,000 0,00
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6* 1564999 stolarka okienna. Zastosowanie
okien PVC,  współczynnik
przenikania ciepła dla nowych
okien nie powinien być gorszy niż
U=0,9 W/m2//K, klasa odporności
p.poż EI60
1 m2/m2

m2 6,7200 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 0,2016 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,2688 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

127
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K)

m2 1,845 0,000

przedmiar = 1,845 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
8,98 r-g/m2

r-g 16,5681 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 11,2730 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 0,6089 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

5* 1564999 Drzwi zewnętrzne płycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K)
1 m2/m2

m2 1,8450 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

128
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi wewnętrzne aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, w klasie odporności
p.poż EI60 S

m2 4,100 0,000

przedmiar = 4,100 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
8,98 r-g/m2

r-g 36,8180 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 25,0510 0,000 0,00
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3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 1,3530 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

5* 1564999 Drzwi wewnętrzne aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, w klasie odporności
p.poż EI60 S
1 m2/m2

m2 4,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

129
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzw płycinowe zewnętrzne pełne
fabrycznie wykończone, klamka
bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym drzwi w
klasie odporności p.poż EI60,
wsp. przenikania ciepła U=1,3W/
(m2K)

m2 6,720 0,000

przedmiar = 6,720 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,51 r-g/m2

r-g 3,4272 0,000 0,00

-- M --

2* 2710299 Drzw płycinowe zewnętrzne pełne
fabrycznie wykończone, klamka
bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym drzwi w
klasie odporności p.poż EI60,
wsp. przenikania ciepła U=1,3W/
(m2K)
1 m2/m2

m2 6,7200 0,000 0,00

-- S --

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,2688 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1344 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

130
d.2.1.

3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe,
klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

m2 6,300 0,000

przedmiar = 6,300 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,57 r-g/m2

r-g 3,5910 0,000 0,00

-- M --
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2* 2710299 Drzwi zewnętrzne płycinowe,
klamka bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
1 m2/m2

m2 6,3000 0,000 0,00

-- S --

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,2520 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,1890 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: STOLARKA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.1.4 ELEWACJA

131
d.2.1.

4

KNKRB 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz
zamurowanie otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowej

m3 10,449 0,000

przedmiar = 10,449 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
16,4 r-g/m3

r-g 171,3636 0,000 0,00

-- M --

2* 1800199 cegła
372 szt/m3

szt 3 887,0280 0,000 0,00

3* 2380899 zaprawa
0,28 m3/m3

m3 2,9257 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

132
d.2.1.

4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod
docieplenie metodą "lekką" -
zagruntowanie powierzchni

m2 210,593 0,000

przedmiar = 210,593 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0662 r-g/m2

r-g 13,9413 0,000 0,00

-- M --

2* 1552330 środek gruntujący
0,2 kg/m2

kg 42,1186 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0211 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

133
d.2.1.

4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża
pod docieplenie metodą "lekką" -
przyczepność zaprawy klejącej i
styropianu do podłoża

m2 210,593 0,000

przedmiar = 210,593 m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,01 r-g/m2

r-g 2,1059 0,000 0,00

-- M --

2* 1562699 płyty styropianowe 5 cm
0,0005 m3/m2

m3 0,1053 0,000 0,00

3* 1554111 Zapr.klej.sucha do płyt styr.
Izolbet
0,0075 kg/m2

kg 1,5794 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0421 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

134
d.2.1.

4

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża
pod docieplenie metodą "lekką" -
nośność kołków

m2 210,593 0,000

przedmiar = 210,593 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,01 r-g/m2

r-g 2,1059 0,000 0,00

-- M --

2* 8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi
8mm
0,02 szt/m2

szt 4,2119 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

135
d.2.1.

4

KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką - montaż listew
startowych do podłoża z betonu

m 58,650 0,000

przedmiar = 58,650 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,292 r-g/m

r-g 17,1258 0,000 0,00

-- M --

2* 1220299 listwa cokołowa
0,3465 szt/m

szt 20,3222 0,000 0,00

3* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami
258 szt/m

szt 15 
131,7000

0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0002 m-g/m

m-g 0,0117 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

136
d.2.1.

4

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i
przeciwdzwiękowe z wełny
mineralnej gr. 16cm pionowe

m2 210,593 0,000

przedmiar = 210,593 m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,156 r-g/m2

r-g 32,8525 0,000 0,00

-- M --

2* 2310499 płyty z wełny mineralnej 18cm
1,05 m2/m2

m2 221,1227 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 34000 wyciąg
0,0059 m-g/m2

m-g 1,2425 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 1,8743 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

137
d.2.1.

4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków metodą
lekką  - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2 210,593 0,000

przedmiar = 210,593 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2

r-g 128,7144 0,000 0,00

-- M --

2* 1554111 zaprawa klejąca
4 kg/m2

kg 842,3720 0,000 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,18 m2/m2

m2 248,4997 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny
0,007 m-g/m2

m-g 1,4742 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,0951 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

138
d.2.1.

4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2 210,593 0,000

przedmiar = 210,593 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2

r-g 119,2588 0,000 0,00

-- M --

2* 1552340 środek zwiększający
przyczepność
0,2 kg/m2

kg 42,1186 0,000 0,00

3* 2350075 masa tynkarska
2,7 kg/m2

kg 568,6011 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0095 m-g/m2

m-g 2,0006 0,000 0,00

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0136 m-g/m2

m-g 2,8641 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

139
d.2.1.

4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie
farbą Silstar

m2 210,593 0,000

przedmiar = 210,593 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,176 r-g/m2

r-g 37,0644 0,000 0,00

-- M --

2* 1515001 farba elewacyjna
0,33 dm3/m2

dm3 69,4957 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0842 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

140
d.2.1.

4

KSNR 2 0504
-02

Obróbki blacharskie przy
szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety

m2 2,646 0,000

przedmiar = 2,646 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,71 r-g/m2

r-g 4,5247 0,000 0,00

-- M --

2* 1120400 blacha stalowa ocynkowana
płaska grubości 0,50-0,55 mm
5,29 kg/m2

kg 13,9973 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,0183 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

141
d.2.1.

4

KNR 2-02
0921-03

Licowanie płytkami klinkierowymi
ścian

m2 13,066 0,000

przedmiar = 13,066 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
4,2443 r-g/m2

r-g 55,4560 0,000 0,00

-- M --

2* 1840299 płytki klinkierowe
0,92 m2/m2

m2 12,0207 0,000 0,00

3* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m
50
0,0312 m3/m2

m3 0,4077 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,0014 m3/m2

m3 0,0183 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 35111 żuraw okienny przenośny
0,0652 m-g/m2

m-g 0,8519 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,0635 m-g/m2

m-g 0,8297 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

142
d.2.1.

4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30
cm układanych na klej metodą
kombinowaną

m2 5,468 0,000

przedmiar = 5,468 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,3863 r-g/m2

r-g 7,5803 0,000 0,00

-- M --

2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych
1,03 m2/m2

m2 5,6320 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 28,4336 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 2,1872 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,0295 m-g/m2

m-g 0,1613 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 0,1504 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

143
d.2.1.

4

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe z prętów
stalowych

m 5,110 0,000

przedmiar = 5,110 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,76 r-g/m

r-g 14,1036 0,000 0,00

-- M --

2* 1320099 balustrady
12 kg/m

kg 61,3200 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 32100 żuraw wieżowy
0,01 m-g/m

m-g 0,0511 0,000 0,00

5* 72111 Spawarka elektr.wirująca 300A
0,94 m-g/m

m-g 4,8034 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ELEWACJA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.1.5 DACH
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

144
d.2.1.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzy
msów itp.z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 70,915 0,000

przedmiar = 70,915 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,3 r-g/m2

r-g 21,2745 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

145
d.2.1.

5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej powlekanej

m2 70,915 0,000

przedmiar = 70,915 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,9437 r-g/m2

r-g 137,8375 0,000 0,00

-- M --

2* 1120300 blacha stalowa powlekana
ocynkowana płaska 0,50 mm
5,03 kg/m2

kg 356,7025 0,000 0,00

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 2,0565 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,0709 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,4893 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

146
d.2.1.

5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie
nadającej się do użytku

m 116,130 0,000

przedmiar = 116,130 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,15 r-g/m

r-g 17,4195 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

147
d.2.1.

5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z
blachy nie nadającej się do użytku

m 54,600 0,000

przedmiar = 54,600 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,11 r-g/m

r-g 6,0060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz

- 81 -



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

148
d.2.1.

5

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe PVC półokrągłe o
śr. 12,0 cm

m 116,130 0,000

przedmiar = 116,130 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,516 r-g/m

r-g 59,9231 0,000 0,00

-- M --

2* 1565199 rynny PVC 120mm
1,1 m/m

m 127,7430 0,000 0,00

3* 1566299 haki do rynien (rynajzy)
2 szt/m

szt 232,2600 0,000 0,00

4* 1565399 narożniki rynny
0,15 szt/m

szt 17,4195 0,000 0,00

5* 1565499 leje spustowe rynny
0,15 szt/m

szt 17,4195 0,000 0,00

6* 1565599 złączki rynny
0,4 szt/m

szt 46,4520 0,000 0,00

7* 1565699 denka rynny
0,15 szt/m

szt 17,4195 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

9* 34000 wyciąg
0,0016 m-g/m

m-g 0,1858 0,000 0,00

10* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t
0,0029 m-g/m

m-g 0,3368 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

149
d.2.1.

5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm m 54,600 0,000

przedmiar = 54,600 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,556 r-g/m

r-g 30,3576 0,000 0,00

-- M --

2* 1565299 rury spustowy z stalowe PVC o śr.
10,0cm
1,1 m/m

m 60,0600 0,000 0,00

3* 1566299 obejmy do rur spustowych
0,5 szt/m

szt 27,3000 0,000 0,00

4* 1565899 kolanka
0,4 szt/m

szt 21,8400 0,000 0,00

5* 1565999 złączki do rur (mufy)
0,4 szt/m

szt 21,8400 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t
0,003 m-g/m

m-g 0,1638 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

150
d.2.1.

5

KNR 13-25
1101-01
analogia

Demontaż urządzeń
przymocowanych do dachu

szt. 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 szt.
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Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,18 r-g/szt.

r-g 1,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

151
d.2.1.

5

KNR 13-25
1101-04
analogia

Montaż zdemontowanych
urządzeń po zakończeniu prac na
dachu

szt. 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,25 r-g/szt.

r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
3,6 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

152
d.2.1.

5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styropapy
gr. 22cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku

m2 573,806 0,000

przedmiar = 573,806 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2

r-g 129,7949 0,000 0,00

-- M --

2* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 172,1418 0,000 0,00

3* 1562699 styropapa 22cm
1,05 m2/m2

m2 602,4963 0,000 0,00

4* 1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
1,75 kg/m2

kg 1 004,1605 0,000 0,00

5* 3950101 drewno opałowe
0,027 m3/m2

m3 15,4928 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0073 m-g/m2

m-g 4,1888 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0116 m-g/m2

m-g 6,6561 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

153
d.2.1.

5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną (2x papa
podkładowa, 1x papa
wierzchniego krycia)

m2 573,806 0,000

przedmiar = 573,806 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,389 r-g/m2

r-g 223,2105 0,000 0,00

-- M --
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R M S

2* 2305530 papa termozgrzewalna
podkładowa
1,18*2 = 2,36 m2/m2

m2 1 354,1822 0,000 0,00

3* 2305560 papa termozgrzewalna
nawierzchniowa
1,18 m2/m2

m2 677,0911 0,000 0,00

4* 1020100 gaz propan-butan
0,634 kg/m2

kg 363,7930 0,000 0,00

5* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 172,1418 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0076 m-g/m2

m-g 4,3609 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 12,0499 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

154
d.2.1.

5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe
cylindryczne lub gwiaździste z
podstawą systemową o śr.do 200
mm

szt. 13,000 0,000

przedmiar = 13,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,83 r-g/szt.

r-g 36,7900 0,000 0,00

-- M --

2* 6524111 Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi
160mm
1 szt/szt.

szt 13,0000 0,000 0,00

3* 6582220 Uszczelka gumowa do przew. fi
600-1200mm
1,04 szt/szt.

szt 13,5200 0,000 0,00

4* 7830199 kausze stalowe ocynkowane
12,5 szt/szt.

szt 162,5000 0,000 0,00

5* 1344410 ściągacze śrubowe stalowe
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/O,63, z
uchwytami widełkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
3,12 szt/szt.

szt 40,5600 0,000 0,00

6* 1120000 kotwy mocujące z bednarki
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.

kg 31,8500 0,000 0,00

7* 1331200 linka stalowa ocynkowana śr.5
mm
3,12 m/szt.

m 40,5600 0,000 0,00

8* 6801403 Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do
60mm
0,17 kg/szt.

kg 2,2100 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,11 m-g/szt.

m-g 1,4300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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jedn.

R M S

Razem dział: DACH

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.1.6 ROBOTY PORZĄDKOWE

155
d.2.1.

6
analiza

indywidualna

Roboty porządkowe - załadowanie
i wywiezienie odpadów
budowlanych kontenerami
związanych z pracami
remontowymi

szt 5,000 0,000

przedmiar = 5,000 szt

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ROBOTY PORZĄDKOWE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ - PRZEWIĄZKA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.2 CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S1

2.2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

156
d.2.2.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 10 m

m2 1 116,560 0,000

przedmiar = 1 116,560 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,5482 r-g/m2

r-g 612,0982 0,000 0,00

-- M --

2* 2791399 płyty pomostowe robocze
0,0141 m2/m2

m2 15,7435 0,000 0,00

3* 2791299 płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,4466 0,000 0,00

4* 2791299 płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,2233 0,000 0,00

5* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,00003 m3/m2

m3 0,0335 0,000 0,00

6* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,2010 0,000 0,00

7* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0223 0,000 0,00

8* 1340399 haki do muru
0,012 kg/m2

kg 13,3987 0,000 0,00

9* 1120604 drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 10,0490 0,000 0,00

10* 2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,007 m2/m2

m2 7,8159 0,000 0,00

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

12* 48100 rusztowanie rurowe
0,156 m-g/m2

m-g 174,1834 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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jedn.

R M S

157
d.2.2.

1

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na
rusztowaniach zewnętrznych

m2 1 116,560 0,000

przedmiar = 1 116,560 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0319 r-g/m2

r-g 35,6183 0,000 0,00

-- M --

2* 202x088 siatka
0,1405 m2/m2

m2 156,8767 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

158
d.2.2.

1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 10 m

m2 1 116,560 0,000

przedmiar = 1 116,560 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0055 r-g/m2

r-g 6,1411 0,000 0,00

-- M --

2* 5031346 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0009 m/m2

m 1,0049 0,000 0,00

3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0004 szt/m2

szt 0,4466 0,000 0,00

4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0003 kg/m2

kg 0,3350 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 48999 rusztowanie
0,0016 m-g/m2

m-g 1,7865 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

159
d.2.2.

1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów
montażowych przytwierdzonych
do elewacji a następnie ponowny
montaż po zakończeniu prac

szt. 14,000 0,000

przedmiar = 14,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2 r-g/szt.

r-g 28,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.2.2 FUNDAMENTY
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Koszt
jedn.

R M S

160
d.2.2.

2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni
dna do 2.25 m2 i głębokości do
1.5 m w gruncie kat. III

m3 45,020 0,000

przedmiar = 45,020 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,34 r-g/m3

r-g 105,3468 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

161
d.2.2.

2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod
ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 45,020 0,000

przedmiar = 45,020 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,272 r-g/m2

r-g 12,2454 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

162
d.2.2.

2

TZKNBK VII -
21

analogia

Izolacja pionowa modyfikowana
polimerami bitumiczna masa
uszczelniająca

m2 45,020 0,000

przedmiar = 45,020 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,261 r-g/m2

r-g 11,7502 0,000 0,00

-- M --

2* modyfikowana polimerami
bitumiczna masa uszczelniająca
3 kg/m2

kg 135,0600 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

163
d.2.2.

2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styroduru
gr.15cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.

m2 45,020 0,000

przedmiar = 45,020 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2956 r-g/m2

r-g 13,3079 0,000 0,00

-- M --

2* 2301401 Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,35 kg/m2

kg 15,7570 0,000 0,00

3* 1562699 styrodur 15cm
1,05 m2/m2

m2 47,2710 0,000 0,00

4* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco
b/wypełniaczy
1,85 kg/m2

kg 83,2870 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
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jedn.

R M S

6* 34000 wyciąg
0,0075 m-g/m2

m-g 0,3377 0,000 0,00

7* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,0122 m-g/m2

m-g 0,5492 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

164
d.2.2.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian
fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2 45,020 0,000

przedmiar = 45,020 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,067 r-g/m2

r-g 3,0163 0,000 0,00

-- M --

2* 1560340 folia kubełkowa
1,1 m2/m2

m2 49,5220 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

165
d.2.2.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z
ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3 38,267 0,000

przedmiar = 38,267 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,41 r-g/m3

r-g 53,9565 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

166
d.2.2.

2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1
km grunt.kat. III

m3 6,753 0,000

przedmiar = 6,753 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,63 r-g/m3

r-g 11,0074 0,000 0,00

-- S --

2* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,85 m-g/m3

m-g 5,7401 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

167
d.2.2.

2

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o
szerokości 50 cm, grubości 15 cm
i wierzchniej warstwie grubości 2
cm na podłożu gruntowym przy
budynku

m2 22,510 0,000

przedmiar = 22,510 m2

-- R --
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1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,33 r-g/m2

r-g 52,4483 0,000 0,00

-- M --

2* 1700312 cement portlandzki zwykły bez
dodatków 35
0,049 t/m2

t 1,1030 0,000 0,00

3* 1601899 piasek do betonów zwykłych
0,071 m3/m2

m3 1,5982 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,021 m3/m2

m3 0,4727 0,000 0,00

5* 1602599 żwir do betonów zwykłych
wielofrakcyjny
0,123 m3/m2

m3 2,7687 0,000 0,00

6* 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm kl.III
0,002 m3/m2

m3 0,0450 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 43211 betoniarka 150 dm3
0,24 m-g/m2

m-g 5,4024 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: FUNDAMENTY

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.2.3 STOLARKA

168
d.2.2.

3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejącej stolarki szt. 95,000 0,000

przedmiar = 95,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,16 r-g/szt.

r-g 110,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

169
d.2.2.

3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej.
Zastosowanie okien PVC,
współczynnik przenikania ciepła
dla nowych okien nie powinien
być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

m2 336,750 0,000

przedmiar = 336,750 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,73 r-g/m2

r-g 919,3275 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 2 057,5425 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 111,1275 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,01 dm3/m2

dm3 3,3675 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
15 %

% 0,000 0,00
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6* 1564999 okna PVC, współczynnik
przenikania ciepła dla nowych
okien nie powinien być gorszy niż
U=0,9 W/m2//K,
1 m2/m2

m2 336,7500 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 10,1025 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 13,4700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

170
d.2.2.

3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K)

m2 2,870 0,000

przedmiar = 2,870 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
8,98 r-g/m2

r-g 25,7726 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 17,5357 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 0,9471 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

5* 1564999 Drzwi zewnętrzne płycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K)
1 m2/m2

m2 2,8700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

171
d.2.2.

3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi zewnętrzne PVC, klamka
bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
szklone szkłem bezpiecznym

m2 24,091 0,000

przedmiar = 24,091 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,57 r-g/m2

r-g 13,7319 0,000 0,00

-- M --

2* 2710299 Drzwi zewnętrzne PVC, klamka
bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
szklone szkłem bezpiecznym
1 m2/m2

m2 24,0910 0,000 0,00
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-- S --

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,9636 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,7227 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

172
d.2.2.

3

KSNR 3 0703
-06

analogia

Wymiana bramy rozwieranej, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
szklone szkłem bezpiecznym

m2 13,172 0,000

przedmiar = 13,172 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
6,85 r-g/m2

r-g 90,2282 0,000 0,00

-- M --

2* 1322099 Wymiana bramy rozwieranej, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
szklone szkłem bezpiecznym
1 m2/m2

m2 13,1720 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportu poziomego
0,13 m-g/m2

m-g 1,7124 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

173
d.2.2.

3

KSNR 3 0703
-06

analogia

Wymiana bramy segmentowej
górnej z napędem elektrycznym,
wsp. przenikania ciepła U=1,3W/
(m2K),

m2 12,210 0,000

przedmiar = 12,210 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
6,85 r-g/m2

r-g 83,6385 0,000 0,00

-- M --

2* 1322099 Wymiana bramy segmentowej
górnej z napędem elektrycznym,
wsp. przenikania ciepła U=1,3W/
(m2K),
1 m2/m2

m2 12,2100 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportu poziomego
0,13 m-g/m2

m-g 1,5873 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

174
d.2.2.

3

KSNR 3 0703
-06

analogia

Wymiana bramy segmentowej
górnej z napędem elektrycznym,
drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt.
brama ocieplona wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K), część
witryny, z naświetlem górnym
stałym

m2 12,210 0,000

przedmiar = 12,210 m2

-- R --
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Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
6,85 r-g/m2

r-g 83,6385 0,000 0,00

-- M --

2* 1322099 Wymiana bramy segmentowej
górnej z napędem elektrycznym,
drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt.
brama ocieplona wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K), część
witryny, z naświetlem górnym
stałym
1 m2/m2

m2 12,2100 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportu poziomego
0,13 m-g/m2

m-g 1,5873 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

175
d.2.2.

3

KSNR 3 0703
-06

analogia

Wymiana bramy segmentowej
przesuwnej pionowo do góry z
napędem elektrycznym, jedna
sekcja ze szkła bezpiecznego
brama ocieplona wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K),

m2 12,250 0,000

przedmiar = 12,250 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
6,85 r-g/m2

r-g 83,9125 0,000 0,00

-- M --

2* 1322099 Wymiana bramy segmentowej
przesuwnej pionowo do góry z
napędem elektrycznym, jedna
sekcja ze szkła bezpiecznego
brama ocieplona wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K),
1 m2/m2

m2 12,2500 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportu poziomego
0,13 m-g/m2

m-g 1,5925 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

176
d.2.2.

3

KSNR 3 0703
-06

analogia

Wymiana bramy segmentowej
przesuwnej pionowo do góry z
napędem elektrycznym, drzwi
100x200cm, jedna sekcja ze szkła
bezpiecznego brama ocieplona
wsp. przenikania ciepła U=1,3W/
(m2K),

m2 12,250 0,000

przedmiar = 12,250 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
6,85 r-g/m2

r-g 83,9125 0,000 0,00

-- M --
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Koszt
jedn.

R M S

2* 1322099 Wymiana bramy segmentowej
przesuwnej pionowo do góry z
napędem elektrycznym, drzwi
100x200cm, jedna sekcja ze szkła
bezpiecznego brama ocieplona
wsp. przenikania ciepła U=1,3W/
(m2K),
1 m2/m2

m2 12,2500 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportu poziomego
0,13 m-g/m2

m-g 1,5925 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

177
d.2.2.

3

KSNR 3 0703
-06

analogia

Wymiana bramy segmentowej
górnej z napędem elektrycznym,
jedna sekcja ze szkła
bezpiecznego wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K),

m2 16,100 0,000

przedmiar = 16,100 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
6,85 r-g/m2

r-g 110,2850 0,000 0,00

-- M --

2* 1322099 Wymiana bramy segmentowej
górnej z napędem elektrycznym,
jedna sekcja ze szkła
bezpiecznego wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K),
1 m2/m2

m2 16,1000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportu poziomego
0,13 m-g/m2

m-g 2,0930 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: STOLARKA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.2.4 ELEWACJA

178
d.2.2.

4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod
docieplenie metodą "lekką" -
zagruntowanie powierzchni

m2 674,657 0,000

przedmiar = 674,657 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0662 r-g/m2

r-g 44,6623 0,000 0,00

-- M --

2* 1552330 środek gruntujący
0,2 kg/m2

kg 134,9314 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0675 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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Koszt
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R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

179
d.2.2.

4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża
pod docieplenie metodą "lekką" -
przyczepność zaprawy klejącej i
styropianu do podłoża

m2 674,657 0,000

przedmiar = 674,657 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,01 r-g/m2

r-g 6,7466 0,000 0,00

-- M --

2* 1562699 płyty styropianowe 5 cm
0,0005 m3/m2

m3 0,3373 0,000 0,00

3* 1554111 Zapr.klej.sucha do płyt styr.
Izolbet
0,0075 kg/m2

kg 5,0599 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0002 m-g/m2

m-g 0,1349 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

180
d.2.2.

4

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża
pod docieplenie metodą "lekką" -
nośność kołków

m2 674,657 0,000

przedmiar = 674,657 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,01 r-g/m2

r-g 6,7466 0,000 0,00

-- M --

2* 8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi
8mm
0,02 szt/m2

szt 13,4931 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

181
d.2.2.

4

KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką - montaż listew
startowych do podłoża z betonu

m 109,420 0,000

przedmiar = 109,420 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,292 r-g/m

r-g 31,9506 0,000 0,00

-- M --

2* 1220299 listwa cokołowa
0,3465 szt/m

szt 37,9140 0,000 0,00

3* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami
258 szt/m

szt 28 
230,3600

0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0002 m-g/m

m-g 0,0219 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

182
d.2.2.

4

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami
styropianowymi metodą lekką -
przyklejenie płyt styropianowych
gr.16cm na ścianach

m2 674,657 0,000

przedmiar = 674,657 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,7011 r-g/m2

r-g 1 147,6590 0,000 0,00

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe 16 cm
0,1696 m3/m2

m3 114,4218 0,000 0,00

3* 1554111 Zapr.klej.sucha do płyt styr.
Izolbet
4 kg/m2

kg 2 698,6280 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0324 m-g/m2

m-g 21,8589 0,000 0,00

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,024 m-g/m2

m-g 16,1918 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

183
d.2.2.

4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków metodą
lekką  - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2 674,657 0,000

przedmiar = 674,657 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2

r-g 412,3504 0,000 0,00

-- M --

2* 1554111 zaprawa klejąca
4 kg/m2

kg 2 698,6280 0,000 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,18 m2/m2

m2 796,0953 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny
0,007 m-g/m2

m-g 4,7226 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 3,5082 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

184
d.2.2.

4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2 674,657 0,000

przedmiar = 674,657 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2

r-g 382,0583 0,000 0,00

-- M --
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2* 1552340 środek zwiększający
przyczepność
0,2 kg/m2

kg 134,9314 0,000 0,00

3* 2350075 masa tynkarska
2,7 kg/m2

kg 1 821,5739 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0095 m-g/m2

m-g 6,4092 0,000 0,00

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0136 m-g/m2

m-g 9,1753 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

185
d.2.2.

4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie
farbą

m2 674,657 0,000

przedmiar = 674,657 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,176 r-g/m2

r-g 118,7396 0,000 0,00

-- M --

2* 1515001 farba elewacyjna
0,33 dm3/m2

dm3 222,6368 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,2699 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

186
d.2.2.

4

KSNR 2 0504
-02

Obróbki blacharskie przy
szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety)

m2 39,090 0,000

przedmiar = 39,090 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,71 r-g/m2

r-g 66,8439 0,000 0,00

-- M --

2* 1120400 blacha stalowa ocynkowana
płaska grubości 0,50-0,55 mm
5,29 kg/m2

kg 206,7861 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,2697 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

187
d.2.2.

4

KNR 2-02
0921-03

Licowanie płytkami klinkierowymi
ścian

m2 33,850 0,000

przedmiar = 33,850 m2

-- R --
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1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
4,2443 r-g/m2

r-g 143,6696 0,000 0,00

-- M --

2* 1840299 płytki klinkierowe
0,92 m2/m2

m2 31,1420 0,000 0,00

3* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m
50
0,0312 m3/m2

m3 1,0561 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,0014 m3/m2

m3 0,0474 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 35111 żuraw okienny przenośny
0,0652 m-g/m2

m-g 2,2070 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,0635 m-g/m2

m-g 2,1495 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

188
d.2.2.

4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30
cm układanych na klej metodą
kombinowaną

m2 12,499 0,000

przedmiar = 12,499 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,3863 r-g/m2

r-g 17,3274 0,000 0,00

-- M --

2* 2520199 płytki z kamieni sztucznych
1,03 m2/m2

m2 12,8740 0,000 0,00

3* 1550599 zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 64,9948 0,000 0,00

4* 1550599 zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 4,9996 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34312 wyciąg
0,0295 m-g/m2

m-g 0,3687 0,000 0,00

7* 39599 środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 0,3437 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

189
d.2.2.

4

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe z prętów
stalowych

m 13,120 0,000

przedmiar = 13,120 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,76 r-g/m

r-g 36,2112 0,000 0,00

-- M --

2* 1320099 balustrady
12 kg/m

kg 157,4400 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
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4* 32100 żuraw wieżowy
0,01 m-g/m

m-g 0,1312 0,000 0,00

5* 72111 Spawarka elektr.wirująca 300A
0,94 m-g/m

m-g 12,3328 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ELEWACJA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.2.5 DACH

190
d.2.2.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzy
msów itp.z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 72,180 0,000

przedmiar = 72,180 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,3 r-g/m2

r-g 21,6540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

191
d.2.2.

5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej powlekanej

m2 72,180 0,000

przedmiar = 72,180 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,9437 r-g/m2

r-g 140,2963 0,000 0,00

-- M --

2* 1120300 blacha stalowa powlekana
ocynkowana płaska 0,50 mm
5,03 kg/m2

kg 363,0654 0,000 0,00

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 2,0932 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,0722 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,4980 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

192
d.2.2.

5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie
nadającej się do użytku

m 111,240 0,000

przedmiar = 111,240 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,15 r-g/m

r-g 16,6860 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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jedn.

R M S

193
d.2.2.

5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z
blachy nie nadającej się do użytku

m 88,000 0,000

przedmiar = 88,000 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,11 r-g/m

r-g 9,6800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

194
d.2.2.

5

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe PVC półokrągłe o
śr. 12,0 cm

m 111,240 0,000

przedmiar = 111,240 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,516 r-g/m

r-g 57,3998 0,000 0,00

-- M --

2* 1565199 rynny PVC 120mm
1,1 m/m

m 122,3640 0,000 0,00

3* 1566299 haki do rynien (rynajzy)
2 szt/m

szt 222,4800 0,000 0,00

4* 1565399 narożniki rynny
0,15 szt/m

szt 16,6860 0,000 0,00

5* 1565499 leje spustowe rynny
0,15 szt/m

szt 16,6860 0,000 0,00

6* 1565599 złączki rynny
0,4 szt/m

szt 44,4960 0,000 0,00

7* 1565699 denka rynny
0,15 szt/m

szt 16,6860 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

9* 34000 wyciąg
0,0016 m-g/m

m-g 0,1780 0,000 0,00

10* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t
0,0029 m-g/m

m-g 0,3226 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

195
d.2.2.

5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm m 88,000 0,000

przedmiar = 88,000 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,556 r-g/m

r-g 48,9280 0,000 0,00

-- M --

2* 1565299 rury spustowy z stalowe PVC o śr.
10,0cm
1,1 m/m

m 96,8000 0,000 0,00

3* 1566299 obejmy do rur spustowych
0,5 szt/m

szt 44,0000 0,000 0,00

4* 1565899 kolanka
0,4 szt/m

szt 35,2000 0,000 0,00

5* 1565999 złączki do rur (mufy)
0,4 szt/m

szt 35,2000 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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-- S --

7* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t
0,003 m-g/m

m-g 0,2640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

196
d.2.2.

5

KNR 13-25
1101-01
analogia

Demontaż urządzeń
przymocowanych do dachu

szt. 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,18 r-g/szt.

r-g 1,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

197
d.2.2.

5

KNR 13-25
1101-04
analogia

Montaż zdemontowanych
urządzeń po zakończeniu prac na
dachu

szt. 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,25 r-g/szt.

r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
3,6 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

198
d.2.2.

5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styropapy
gr. 20cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku

m2 933,304 0,000

przedmiar = 933,304 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2

r-g 211,1134 0,000 0,00

-- M --

2* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 279,9912 0,000 0,00

3* 1562699 styropapa 20cm
1,05 m2/m2

m2 979,9692 0,000 0,00

4* 1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
1,75 kg/m2

kg 1 633,2820 0,000 0,00

5* 3950101 drewno opałowe
0,027 m3/m2

m3 25,1992 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0073 m-g/m2

m-g 6,8131 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0116 m-g/m2

m-g 10,8263 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

199
d.2.2.

5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną (2x papa
podkładowa, 1x papa
wierzchniego krycia)

m2 933,304 0,000

przedmiar = 933,304 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,389 r-g/m2

r-g 363,0553 0,000 0,00

-- M --

2* 2305530 papa termozgrzewalna
podkładowa
1,18*2 = 2,36 m2/m2

m2 2 202,5974 0,000 0,00

3* 2305560 papa termozgrzewalna
nawierzchniowa
1,18 m2/m2

m2 1 101,2987 0,000 0,00

4* 1020100 gaz propan-butan
0,634 kg/m2

kg 591,7147 0,000 0,00

5* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 279,9912 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0076 m-g/m2

m-g 7,0931 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 19,5994 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

200
d.2.2.

5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe
cylindryczne lub gwiaździste z
podstawą systemową o śr.do 200
mm

szt. 30,000 0,000

przedmiar = 30,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,83 r-g/szt.

r-g 84,9000 0,000 0,00

-- M --

2* 6524111 Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi
160mm
1 szt/szt.

szt 30,0000 0,000 0,00

3* 6582220 Uszczelka gumowa do przew. fi
600-1200mm
1,04 szt/szt.

szt 31,2000 0,000 0,00

4* 7830199 kausze stalowe ocynkowane
12,5 szt/szt.

szt 375,0000 0,000 0,00

5* 1344410 ściągacze śrubowe stalowe
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/O,63, z
uchwytami widełkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
3,12 szt/szt.

szt 93,6000 0,000 0,00

6* 1120000 kotwy mocujące z bednarki
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.

kg 73,5000 0,000 0,00

7* 1331200 linka stalowa ocynkowana śr.5
mm
3,12 m/szt.

m 93,6000 0,000 0,00
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Koszt
jedn.

R M S

8* 6801403 Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do
60mm
0,17 kg/szt.

kg 5,1000 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,11 m-g/szt.

m-g 3,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: DACH

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.2.6 ROBOTY PORZĄDKOWE

201
d.2.2.

6
analiza

indywidualna

Roboty porządkowe - załadowanie
i wywiezienie odpadów
budowlanych kontenerami
związanych z pracami
remontowymi

szt 5,000 0,000

przedmiar = 5,000 szt

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ROBOTY PORZĄDKOWE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S1

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.3 CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S2

2.3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

202
d.2.3.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 10 m

m2 495,636 0,000

przedmiar = 495,636 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,5482 r-g/m2

r-g 271,7077 0,000 0,00

-- M --

2* 2791399 płyty pomostowe robocze
0,0141 m2/m2

m2 6,9885 0,000 0,00

3* 2791299 płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,1983 0,000 0,00

4* 2791299 płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,0991 0,000 0,00

5* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,00003 m3/m2

m3 0,0149 0,000 0,00

6* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0892 0,000 0,00

7* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0099 0,000 0,00

8* 1340399 haki do muru
0,012 kg/m2

kg 5,9476 0,000 0,00

9* 1120604 drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 4,4607 0,000 0,00
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10* 2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,007 m2/m2

m2 3,4695 0,000 0,00

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

12* 48100 rusztowanie rurowe
0,156 m-g/m2

m-g 77,3192 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

203
d.2.3.

1

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na
rusztowaniach zewnętrznych

m2 495,636 0,000

przedmiar = 495,636 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0319 r-g/m2

r-g 15,8108 0,000 0,00

-- M --

2* 202x088 siatka
0,1405 m2/m2

m2 69,6369 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

204
d.2.3.

1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 10 m

m2 495,636 0,000

przedmiar = 495,636 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0055 r-g/m2

r-g 2,7260 0,000 0,00

-- M --

2* 5031346 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0009 m/m2

m 0,4461 0,000 0,00

3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0004 szt/m2

szt 0,1983 0,000 0,00

4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0003 kg/m2

kg 0,1487 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 48999 rusztowanie
0,0016 m-g/m2

m-g 0,7930 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

205
d.2.3.

1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów
montażowych przytwierdzonych
do elewacji a następnie ponowny
montaż po zakończeniu prac

szt. 16,000 0,000

przedmiar = 16,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2 r-g/szt.

r-g 32,0000 0,000 0,00
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-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

206
d.2.3.

1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż wiatraka
przytwierdzonego do elewacji a
następnie ponowny montaż po
zakończeniu prac

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
100 r-g/szt.

r-g 100,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.3.2 FUNDAMENTY

207
d.2.3.

2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni
dna do 2.25 m2 i głębokości do
1.5 m w gruncie kat. III

m3 120,300 0,000

przedmiar = 120,300 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,34 r-g/m3

r-g 281,5020 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

208
d.2.3.

2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod
ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 120,300 0,000

przedmiar = 120,300 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
60 r-g/m2

r-g 7 218,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

209
d.2.3.

2

TZKNBK VII -
21

analogia

Izolacja pionowa modyfikowana
polimerami bitumiczna masa
uszczelniająca

m2 120,300 0,000

przedmiar = 120,300 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,261 r-g/m2

r-g 31,3983 0,000 0,00

-- M --
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2* modyfikowana polimerami
bitumiczna masa uszczelniająca
3 kg/m2

kg 360,9000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

210
d.2.3.

2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styroduru
gr.15cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.

m2 120,300 0,000

przedmiar = 120,300 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2956 r-g/m2

r-g 35,5607 0,000 0,00

-- M --

2* 2301401 Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,35 kg/m2

kg 42,1050 0,000 0,00

3* 1562699 styrodur 15cm
1,05 m2/m2

m2 126,3150 0,000 0,00

4* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco
b/wypełniaczy
1,85 kg/m2

kg 222,5550 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0075 m-g/m2

m-g 0,9023 0,000 0,00

7* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,0122 m-g/m2

m-g 1,4677 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

211
d.2.3.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian
fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2 120,300 0,000

przedmiar = 120,300 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,067 r-g/m2

r-g 8,0601 0,000 0,00

-- M --

2* 1560340 folia kubełkowa
1,1 m2/m2

m2 132,3300 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

212
d.2.3.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z
ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3 102,255 0,000

przedmiar = 102,255 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,41 r-g/m3

r-g 144,1796 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

213
d.2.3.

2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1
km grunt.kat. III

m3 18,045 0,000

przedmiar = 18,045 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,63 r-g/m3

r-g 29,4134 0,000 0,00

-- S --

2* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,85 m-g/m3

m-g 15,3383 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

214
d.2.3.

2

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o
szerokości 50 cm, grubości 15 cm
i wierzchniej warstwie grubości 2
cm na podłożu gruntowym przy
budynku

m2 60,150 0,000

przedmiar = 60,150 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,33 r-g/m2

r-g 140,1495 0,000 0,00

-- M --

2* 1700312 cement portlandzki zwykły bez
dodatków 35
0,049 t/m2

t 2,9474 0,000 0,00

3* 1601899 piasek do betonów zwykłych
0,071 m3/m2

m3 4,2707 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,021 m3/m2

m3 1,2632 0,000 0,00

5* 1602599 żwir do betonów zwykłych
wielofrakcyjny
0,123 m3/m2

m3 7,3985 0,000 0,00

6* 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm kl.III
0,002 m3/m2

m3 0,1203 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 43211 betoniarka 150 dm3
0,24 m-g/m2

m-g 14,4360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: FUNDAMENTY

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.3.3 STOLARKA

215
d.2.3.

3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejącej stolarki szt. 77,000 0,000

przedmiar = 77,000 szt.

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,16 r-g/szt.

r-g 89,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

216
d.2.3.

3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej.
Zastosowanie okien PVC,
współczynnik przenikania ciepła
dla nowych okien nie powinien
być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

m2 349,167 0,000

przedmiar = 349,167 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,73 r-g/m2

r-g 953,2259 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 2 133,4104 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 115,2251 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,01 dm3/m2

dm3 3,4917 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
15 %

% 0,000 0,00

6* 1564999 okna PVC, współczynnik
przenikania ciepła dla nowych
okien nie powinien być gorszy niż
U=0,9 W/m2//K,
1 m2/m2

m2 349,1670 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 10,4750 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 13,9667 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

217
d.2.3.

3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi zewnętrzne PVC, klamka
bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
szklone szkłem bezpiecznym,
część witryny w fasadzie
wejściowej, drzwi z naświetlem
górnym

m2 4,030 0,000

przedmiar = 4,030 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,57 r-g/m2

r-g 2,2971 0,000 0,00

-- M --

2* 2710299 Drzwi zewnętrzne PVC, klamka
bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
szklone szkłem bezpiecznym
1 m2/m2

m2 4,0300 0,000 0,00

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,1612 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,1209 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

218
d.2.3.

3

KSNR 3 0703
-06

analogia

Wymiana bramy segmentowej
górnej z napędem elektrycznym,
drzwi 90x200 i okna 60x40 x 6szt.
brama ocieplona wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K), część
witryny, z naświetlem górnym
stałym

m2 9,610 0,000

przedmiar = 9,610 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
6,85 r-g/m2

r-g 65,8285 0,000 0,00

-- M --

2* 1322099 Wymiana bramy segmentowej
górnej z napędem elektrycznym,
drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt.
brama ocieplona wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K), część
witryny, z naświetlem górnym
stałym
1 m2/m2

m2 9,6100 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportu poziomego
0,13 m-g/m2

m-g 1,2493 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: STOLARKA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.3.4 ELEWACJA

219
d.2.3.

4

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż daszku
przytwierdzonego do elewacji

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
10 r-g/szt.

r-g 10,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

220
d.2.3.

4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod
docieplenie metodą "lekką" -
zagruntowanie powierzchni

m2 349,097 0,000

przedmiar = 349,097 m2

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz

- 108 -



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0662 r-g/m2

r-g 23,1102 0,000 0,00

-- M --

2* 1552330 środek gruntujący
0,2 kg/m2

kg 69,8194 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0349 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

221
d.2.3.

4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża
pod docieplenie metodą "lekką" -
przyczepność zaprawy klejącej i
styropianu do podłoża

m2 349,097 0,000

przedmiar = 349,097 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,01 r-g/m2

r-g 3,4910 0,000 0,00

-- M --

2* 1562699 płyty styropianowe 5 cm
0,0005 m3/m2

m3 0,1745 0,000 0,00

3* 1554111 Zapr.klej.sucha do płyt styr.
Izolbet
0,0075 kg/m2

kg 2,6182 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0698 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

222
d.2.3.

4

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża
pod docieplenie metodą "lekką" -
nośność kołków

m2 349,097 0,000

przedmiar = 349,097 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,01 r-g/m2

r-g 3,4910 0,000 0,00

-- M --

2* 8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi
8mm
0,02 szt/m2

szt 6,9819 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

223
d.2.3.

4

KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką - montaż listew
startowych do podłoża z betonu

m 115,900 0,000

przedmiar = 115,900 m

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,292 r-g/m

r-g 33,8428 0,000 0,00

-- M --

2* 1220299 listwa cokołowa
0,3465 szt/m

szt 40,1594 0,000 0,00

3* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami
258 szt/m

szt 29 
902,2000

0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0002 m-g/m

m-g 0,0232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

224
d.2.3.

4

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami
styropianowymi metodą lekką -
przyklejenie płyt styropianowych
gr.16cm na ścianach

m2 349,097 0,000

przedmiar = 349,097 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,7011 r-g/m2

r-g 593,8489 0,000 0,00

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe 16 cm
0,1696 m3/m2

m3 59,2069 0,000 0,00

3* 1554111 Zapr.klej.sucha do płyt styr.
Izolbet
4 kg/m2

kg 1 396,3880 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0324 m-g/m2

m-g 11,3107 0,000 0,00

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,024 m-g/m2

m-g 8,3783 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

225
d.2.3.

4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków metodą
lekką  - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2 349,097 0,000

przedmiar = 349,097 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2

r-g 213,3681 0,000 0,00

-- M --

2* 1554111 zaprawa klejąca
4 kg/m2

kg 1 396,3880 0,000 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,18 m2/m2

m2 411,9345 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny
0,007 m-g/m2

m-g 2,4437 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,8153 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

226
d.2.3.

4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2 349,097 0,000

przedmiar = 349,097 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2

r-g 197,6936 0,000 0,00

-- M --

2* 1552340 środek zwiększający
przyczepność
0,2 kg/m2

kg 69,8194 0,000 0,00

3* 2350075 masa tynkarska
2,7 kg/m2

kg 942,5619 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0095 m-g/m2

m-g 3,3164 0,000 0,00

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0136 m-g/m2

m-g 4,7477 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

227
d.2.3.

4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie
farbą

m2 349,097 0,000

przedmiar = 349,097 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,176 r-g/m2

r-g 61,4411 0,000 0,00

-- M --

2* 1515001 farba elewacyjna
0,33 dm3/m2

dm3 115,2020 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,1396 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

228
d.2.3.

4

KSNR 2 0504
-02

Obróbki blacharskie przy
szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety)

m2 204,980 0,000

przedmiar = 204,980 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,71 r-g/m2

r-g 350,5158 0,000 0,00

-- M --

2* 1120400 blacha stalowa ocynkowana
płaska grubości 0,50-0,55 mm
5,29 kg/m2

kg 1 084,3442 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 1,4144 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ELEWACJA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.3.5 DACH

229
d.2.3.

5

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów
montażowych przytwierdzonych
do dachu a następnie ponowny
montaż po zakończeniu prac

szt. 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
6 r-g/szt.

r-g 12,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

230
d.2.3.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzy
msów itp.z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 125,510 0,000

przedmiar = 125,510 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,3 r-g/m2

r-g 37,6530 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

231
d.2.3.

5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej powlekanej

m2 125,510 0,000

przedmiar = 125,510 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,9437 r-g/m2

r-g 243,9538 0,000 0,00

-- M --

2* 1120300 blacha stalowa powlekana
ocynkowana płaska 0,50 mm
5,03 kg/m2

kg 631,3153 0,000 0,00

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 3,6398 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,1255 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* 39599 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,8660 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

232
d.2.3.

5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie
nadającej się do użytku

m 212,930 0,000

przedmiar = 212,930 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,15 r-g/m

r-g 31,9395 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

233
d.2.3.

5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z
blachy nie nadającej się do użytku

m 35,460 0,000

przedmiar = 35,460 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,11 r-g/m

r-g 3,9006 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

234
d.2.3.

5

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe PVC półokrągłe o
śr. 12,0 cm

m 212,930 0,000

przedmiar = 212,930 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,516 r-g/m

r-g 109,8719 0,000 0,00

-- M --

2* 1565199 rynny PVC 120mm
1,1 m/m

m 234,2230 0,000 0,00

3* 1566299 haki do rynien (rynajzy)
2 szt/m

szt 425,8600 0,000 0,00

4* 1565399 narożniki rynny
0,15 szt/m

szt 31,9395 0,000 0,00

5* 1565499 leje spustowe rynny
0,15 szt/m

szt 31,9395 0,000 0,00

6* 1565599 złączki rynny
0,4 szt/m

szt 85,1720 0,000 0,00

7* 1565699 denka rynny
0,15 szt/m

szt 31,9395 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

9* 34000 wyciąg
0,0016 m-g/m

m-g 0,3407 0,000 0,00

10* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t
0,0029 m-g/m

m-g 0,6175 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

235
d.2.3.

5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm m 35,460 0,000

przedmiar = 35,460 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,556 r-g/m

r-g 19,7158 0,000 0,00

-- M --

2* 1565299 rury spustowy z stalowe PVC o śr.
10,0cm
1,1 m/m

m 39,0060 0,000 0,00

3* 1566299 obejmy do rur spustowych
0,5 szt/m

szt 17,7300 0,000 0,00

4* 1565899 kolanka
0,4 szt/m

szt 14,1840 0,000 0,00

5* 1565999 złączki do rur (mufy)
0,4 szt/m

szt 14,1840 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t
0,003 m-g/m

m-g 0,1064 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

236
d.2.3.

5

KNR 13-25
1101-01
analogia

Demontaż urządzeń
przymocowanych do dachu

szt. 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,18 r-g/szt.

r-g 1,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

237
d.2.3.

5

KNR 13-25
1101-04
analogia

Montaż zdemontowanych
urządzeń po zakończeniu prac na
dachu

szt. 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,25 r-g/szt.

r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
3,6 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

238
d.2.3.

5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styropapy
gr. 20cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku

m2 932,164 0,000

przedmiar = 932,164 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2

r-g 210,8555 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 279,6492 0,000 0,00

3* 1562699 styropapa 20cm
1,05 m2/m2

m2 978,7722 0,000 0,00

4* 1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
1,75 kg/m2

kg 1 631,2870 0,000 0,00

5* 3950101 drewno opałowe
0,027 m3/m2

m3 25,1684 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0073 m-g/m2

m-g 6,8048 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0116 m-g/m2

m-g 10,8131 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

239
d.2.3.

5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną (2x papa
podkładowa, 1x papa
wierzchniego krycia)

m2 932,164 0,000

przedmiar = 932,164 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,389 r-g/m2

r-g 362,6118 0,000 0,00

-- M --

2* 2305530 papa termozgrzewalna
podkładowa
1,18*2 = 2,36 m2/m2

m2 2 199,9070 0,000 0,00

3* 2305560 papa termozgrzewalna
nawierzchniowa
1,18 m2/m2

m2 1 099,9535 0,000 0,00

4* 1020100 gaz propan-butan
0,634 kg/m2

kg 590,9920 0,000 0,00

5* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 279,6492 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0076 m-g/m2

m-g 7,0844 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 19,5754 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

240
d.2.3.

5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe
cylindryczne lub gwiaździste z
podstawą systemową o śr.do 200
mm

szt. 24,000 0,000

przedmiar = 24,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,83 r-g/szt.

r-g 67,9200 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 6524111 Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi
160mm
1 szt/szt.

szt 24,0000 0,000 0,00

3* 6582220 Uszczelka gumowa do przew. fi
600-1200mm
1,04 szt/szt.

szt 24,9600 0,000 0,00

4* 7830199 kausze stalowe ocynkowane
12,5 szt/szt.

szt 300,0000 0,000 0,00

5* 1344410 ściągacze śrubowe stalowe
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/O,63, z
uchwytami widełkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
3,12 szt/szt.

szt 74,8800 0,000 0,00

6* 1120000 kotwy mocujące z bednarki
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.

kg 58,8000 0,000 0,00

7* 1331200 linka stalowa ocynkowana śr.5
mm
3,12 m/szt.

m 74,8800 0,000 0,00

8* 6801403 Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do
60mm
0,17 kg/szt.

kg 4,0800 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,11 m-g/szt.

m-g 2,6400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: DACH

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.3.6 ROBOTY PORZĄDKOWE

241
d.2.3.

6
analiza

indywidualna

Roboty porządkowe - załadowanie
i wywiezienie odpadów
budowlanych kontenerami
związanych z pracami
remontowymi

szt 5,000 0,000

przedmiar = 5,000 szt

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ROBOTY PORZĄDKOWE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S2

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.4 CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S3

2.4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

242
d.2.4.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości do 10 m

m2 496,880 0,000

przedmiar = 496,880 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,5482 r-g/m2

r-g 272,3896 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 2791399 płyty pomostowe robocze
0,0141 m2/m2

m2 7,0060 0,000 0,00

3* 2791299 płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,1988 0,000 0,00

4* 2791299 płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,0994 0,000 0,00

5* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,00003 m3/m2

m3 0,0149 0,000 0,00

6* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0894 0,000 0,00

7* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm
kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0099 0,000 0,00

8* 1340399 haki do muru
0,012 kg/m2

kg 5,9626 0,000 0,00

9* 1120604 drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 4,4719 0,000 0,00

10* 2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,007 m2/m2

m2 3,4782 0,000 0,00

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

12* 48100 rusztowanie rurowe
0,156 m-g/m2

m-g 77,5133 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

243
d.2.4.

1

NNRNKB
202 1622a-

01

(z.VIII) Osłony z siatki na
rusztowaniach zewnętrznych

m2 496,880 0,000

przedmiar = 496,880 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0319 r-g/m2

r-g 15,8505 0,000 0,00

-- M --

2* 202x088 siatka
0,1405 m2/m2

m2 69,8116 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

244
d.2.4.

1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na
rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 10 m

m2 496,880 0,000

przedmiar = 496,880 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0055 r-g/m2

r-g 2,7328 0,000 0,00

-- M --

2* 5031346 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm
(zwód pionowy)
0,0009 m/m2

m 0,4472 0,000 0,00

3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do
łączenia przewodów
0,0004 szt/m2

szt 0,1988 0,000 0,00

4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0003 kg/m2

kg 0,1491 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 48999 rusztowanie
0,0016 m-g/m2

m-g 0,7950 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

245
d.2.4.

1

KNR-W 4-02
0523-08
analogia

Demontaż elementów
montażowych przytwierdzonych
do elewacji a następnie ponowny
montaż po zakończeniu prac

szt. 22,000 0,000

przedmiar = 22,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2 r-g/szt.

r-g 44,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.4.2 FUNDAMENTY

246
d.2.4.

2

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni
dna do 2.25 m2 i głębokości do
1.5 m w gruncie kat. III

m3 120,310 0,000

przedmiar = 120,310 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,34 r-g/m3

r-g 281,5254 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

247
d.2.4.

2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod
ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 120,310 0,000

przedmiar = 120,310 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
60 r-g/m2

r-g 7 218,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

248
d.2.4.

2

TZKNBK VII -
21

analogia

Izolacja pionowa modyfikowana
polimerami bitumiczna masa
uszczelniająca

m2 120,310 0,000

przedmiar = 120,310 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,261 r-g/m2

r-g 31,4009 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* modyfikowana polimerami
bitumiczna masa uszczelniająca
3 kg/m2

kg 360,9300 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

249
d.2.4.

2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styroduru
gr.15cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.

m2 120,310 0,000

przedmiar = 120,310 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2956 r-g/m2

r-g 35,5636 0,000 0,00

-- M --

2* 2301401 Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,35 kg/m2

kg 42,1085 0,000 0,00

3* 1562699 styrodur 15cm
1,05 m2/m2

m2 126,3255 0,000 0,00

4* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorąco
b/wypełniaczy
1,85 kg/m2

kg 222,5735 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 34000 wyciąg
0,0075 m-g/m2

m-g 0,9023 0,000 0,00

7* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,0122 m-g/m2

m-g 1,4678 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

250
d.2.4.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian
fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2 120,310 0,000

przedmiar = 120,310 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,067 r-g/m2

r-g 8,0608 0,000 0,00

-- M --

2* 1560340 folia kubełkowa
1,1 m2/m2

m2 132,3410 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

251
d.2.4.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z
ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3 102,264 0,000

przedmiar = 102,264 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,41 r-g/m3

r-g 144,1922 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

252
d.2.4.

2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1
km grunt.kat. III

m3 18,046 0,000

przedmiar = 18,046 m3

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,63 r-g/m3

r-g 29,4150 0,000 0,00

-- S --

2* 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,85 m-g/m3

m-g 15,3391 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

253
d.2.4.

2

KNR-W 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o
szerokości 50 cm, grubości 15 cm
i wierzchniej warstwie grubości 2
cm na podłożu gruntowym przy
budynku

m2 60,155 0,000

przedmiar = 60,155 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,33 r-g/m2

r-g 140,1612 0,000 0,00

-- M --

2* 1700312 cement portlandzki zwykły bez
dodatków 35
0,049 t/m2

t 2,9476 0,000 0,00

3* 1601899 piasek do betonów zwykłych
0,071 m3/m2

m3 4,2710 0,000 0,00

4* 1602099 piasek do zapraw
0,021 m3/m2

m3 1,2633 0,000 0,00

5* 1602599 żwir do betonów zwykłych
wielofrakcyjny
0,123 m3/m2

m3 7,3991 0,000 0,00

6* 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm kl.III
0,002 m3/m2

m3 0,1203 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 43211 betoniarka 150 dm3
0,24 m-g/m2

m-g 14,4372 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: FUNDAMENTY

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.4.3 STOLARKA

254
d.2.4.

3

KNR 4-01
0354-04

Demontaż istniejącej stolarki szt. 74,000 0,000

przedmiar = 74,000 szt.

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,16 r-g/szt.

r-g 85,8400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

255
d.2.4.

3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okiennej.
Zastosowanie okien PVC,
współczynnik przenikania ciepła
dla nowych okien nie powinien
być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

m2 340,389 0,000

przedmiar = 340,389 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,73 r-g/m2

r-g 929,2620 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 2 079,7768 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 112,3284 0,000 0,00

4* 1478101 silikon
0,01 dm3/m2

dm3 3,4039 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
15 %

% 0,000 0,00

6* 1564999 okna PVC, współczynnik
przenikania ciepła dla nowych
okien nie powinien być gorszy niż
U=0,9 W/m2//K,
1 m2/m2

m2 340,3890 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,03 m-g/m2

m-g 10,2117 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 13,6156 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

256
d.2.4.

3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi zewnętrzne PVC, klamka
bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
szklone szkłem bezpiecznym,
część witryny w fasadzie
wejściowej, drzwi z naświetlem
górnym

m2 9,455 0,000

przedmiar = 9,455 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,57 r-g/m2

r-g 5,3894 0,000 0,00

-- M --

2* 2710299 Drzwi zewnętrzne PVC, klamka
bezpieczna model U,
wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
szklone szkłem bezpiecznym
1 m2/m2

m2 9,4550 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,3782 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,2837 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

257
d.2.4.

3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K)

m2 3,990 0,000

przedmiar = 3,990 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
8,98 r-g/m2

r-g 35,8302 0,000 0,00

-- M --

2* 1341099 kotwy elastyczne kpl.
6,11 szt/m2

szt 24,3789 0,000 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,33 dm3/m2

dm3 1,3167 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

5* 1564999 Drzwi zewnętrzne płycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykończenie INOX, wkładka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szkłem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepła U=1,3W/(m2K)
1 m2/m2

m2 3,9900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: STOLARKA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.4.4 ELEWACJA

258
d.2.4.

4

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod
docieplenie metodą "lekką" -
zagruntowanie powierzchni

m2 365,823 0,000

przedmiar = 365,823 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,0662 r-g/m2

r-g 24,2175 0,000 0,00

-- M --

2* 1552330 środek gruntujący
0,2 kg/m2

kg 73,1646 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0366 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

259
d.2.4.

4

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża
pod docieplenie metodą "lekką" -
przyczepność zaprawy klejącej i
styropianu do podłoża

m2 365,823 0,000

przedmiar = 365,823 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,01 r-g/m2

r-g 3,6582 0,000 0,00

-- M --

2* 1562699 płyty styropianowe 5 cm
0,0005 m3/m2

m3 0,1829 0,000 0,00

3* 1554111 Zapr.klej.sucha do płyt styr.
Izolbet
0,0075 kg/m2

kg 2,7437 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0732 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

260
d.2.4.

4

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża
pod docieplenie metodą "lekką" -
nośność kołków

m2 365,823 0,000

przedmiar = 365,823 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,01 r-g/m2

r-g 3,6582 0,000 0,00

-- M --

2* 8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi
8mm
0,02 szt/m2

szt 7,3165 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

261
d.2.4.

4

KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką - montaż listew
startowych do podłoża z betonu

m 115,360 0,000

przedmiar = 115,360 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,292 r-g/m

r-g 33,6851 0,000 0,00

-- M --

2* 1220299 listwa cokołowa
0,3465 szt/m

szt 39,9722 0,000 0,00

3* 8990400 kołki rozporowe z wkrętami
258 szt/m

szt 29 
762,8800

0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0002 m-g/m

m-g 0,0231 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

262
d.2.4.

4

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami
styropianowymi metodą lekką -
przyklejenie płyt styropianowych
gr.16cm na ścianach

m2 365,823 0,000

przedmiar = 365,823 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,7011 r-g/m2

r-g 622,3015 0,000 0,00

-- M --

2* 1562600 płyty styropianowe 16 cm
0,1696 m3/m2

m3 62,0436 0,000 0,00

3* 1554111 Zapr.klej.sucha do płyt styr.
Izolbet
4 kg/m2

kg 1 463,2920 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0324 m-g/m2

m-g 11,8527 0,000 0,00

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,024 m-g/m2

m-g 8,7798 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

263
d.2.4.

4

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków metodą
lekką  - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2 365,823 0,000

przedmiar = 365,823 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2

r-g 223,5910 0,000 0,00

-- M --

2* 1554111 zaprawa klejąca
4 kg/m2

kg 1 463,2920 0,000 0,00

3* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,18 m2/m2

m2 431,6711 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 35111 żuraw okienny
0,007 m-g/m2

m-g 2,5608 0,000 0,00

6* 39500 środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,9023 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

264
d.2.4.

4

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy

m2 365,823 0,000

przedmiar = 365,823 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2

r-g 207,1656 0,000 0,00

-- M --

2* 1552340 środek zwiększający
przyczepność
0,2 kg/m2

kg 73,1646 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 2350075 masa tynkarska
2,7 kg/m2

kg 987,7221 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* 32100 żuraw wieżowy
0,0095 m-g/m2

m-g 3,4753 0,000 0,00

6* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0136 m-g/m2

m-g 4,9752 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

265
d.2.4.

4

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków
metodą lekką  - tynk
cienkowarstwowy malowanie
farbą

m2 365,823 0,000

przedmiar = 365,823 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,176 r-g/m2

r-g 64,3848 0,000 0,00

-- M --

2* 1515001 farba elewacyjna
0,33 dm3/m2

dm3 120,7216 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,1463 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

266
d.2.4.

4

KSNR 2 0504
-02

Obróbki blacharskie przy
szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety)

m2 198,090 0,000

przedmiar = 198,090 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,71 r-g/m2

r-g 338,7339 0,000 0,00

-- M --

2* 1120400 blacha stalowa ocynkowana
płaska grubości 0,50-0,55 mm
5,29 kg/m2

kg 1 047,8961 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 39000 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 1,3668 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ELEWACJA

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.4.5 DACH
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Koszt
jedn.

R M S

267
d.2.4.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzy
msów itp.z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 120,365 0,000

przedmiar = 120,365 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,3 r-g/m2

r-g 36,1095 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

268
d.2.4.

5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej powlekanej

m2 120,365 0,000

przedmiar = 120,365 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
1,9437 r-g/m2

r-g 233,9535 0,000 0,00

-- M --

2* 1120300 blacha stalowa powlekana
ocynkowana płaska 0,50 mm
5,03 kg/m2

kg 605,4360 0,000 0,00

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 3,4906 0,000 0,00

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,1204 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 39599 środek transportowy
0,0069 m-g/m2

m-g 0,8305 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

269
d.2.4.

5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie
nadającej się do użytku

m 212,400 0,000

przedmiar = 212,400 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,15 r-g/m

r-g 31,8600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

270
d.2.4.

5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z
blachy nie nadającej się do użytku

m 35,880 0,000

przedmiar = 35,880 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,11 r-g/m

r-g 3,9468 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Koszt
jedn.

R M S

271
d.2.4.

5

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe PVC półokrągłe o
śr. 12,0 cm

m 212,400 0,000

przedmiar = 212,400 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,516 r-g/m

r-g 109,5984 0,000 0,00

-- M --

2* 1565199 rynny PVC 120mm
1,1 m/m

m 233,6400 0,000 0,00

3* 1566299 haki do rynien (rynajzy)
2 szt/m

szt 424,8000 0,000 0,00

4* 1565399 narożniki rynny
0,15 szt/m

szt 31,8600 0,000 0,00

5* 1565499 leje spustowe rynny
0,15 szt/m

szt 31,8600 0,000 0,00

6* 1565599 złączki rynny
0,4 szt/m

szt 84,9600 0,000 0,00

7* 1565699 denka rynny
0,15 szt/m

szt 31,8600 0,000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

9* 34000 wyciąg
0,0016 m-g/m

m-g 0,3398 0,000 0,00

10* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t
0,0029 m-g/m

m-g 0,6160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

272
d.2.4.

5

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm m 35,880 0,000

przedmiar = 35,880 m

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,556 r-g/m

r-g 19,9493 0,000 0,00

-- M --

2* 1565299 rury spustowy z stalowe PVC o śr.
10,0cm
1,1 m/m

m 39,4680 0,000 0,00

3* 1566299 obejmy do rur spustowych
0,5 szt/m

szt 17,9400 0,000 0,00

4* 1565899 kolanka
0,4 szt/m

szt 14,3520 0,000 0,00

5* 1565999 złączki do rur (mufy)
0,4 szt/m

szt 14,3520 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 39531 samochód skrzyniowy 5-10 t
0,003 m-g/m

m-g 0,1076 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

273
d.2.4.

5

KNR 13-25
1101-01
analogia

Demontaż urządzeń
przymocowanych do dachu

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.
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R M S

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
18 r-g/szt.

r-g 54,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

274
d.2.4.

5

KNR 13-25
1101-04
analogia

Montaż zdemontowanych
urządzeń po zakończeniu prac na
dachu

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
25 r-g/szt.

r-g 75,0000 0,000 0,00

-- M --

2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)
3,6 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

275
d.2.4.

5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe ze styropapy
gr. 20cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku

m2 923,896 0,000

przedmiar = 923,896 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2

r-g 208,9853 0,000 0,00

-- M --

2* 2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 277,1688 0,000 0,00

3* 1562699 styropapa 20cm
1,05 m2/m2

m2 970,0908 0,000 0,00

4* 1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
1,75 kg/m2

kg 1 616,8180 0,000 0,00

5* 3950101 drewno opałowe
0,027 m3/m2

m3 24,9452 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0073 m-g/m2

m-g 6,7444 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0116 m-g/m2

m-g 10,7172 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

276
d.2.4.

5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą
termozgrzewalną (2x papa
podkładowa, 1x papa
wierzchniego krycia)

m2 923,896 0,000

przedmiar = 923,896 m2

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
0,389 r-g/m2

r-g 359,3955 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* 2305530 papa termozgrzewalna
podkładowa
1,18*2 = 2,36 m2/m2

m2 2 180,3946 0,000 0,00

3* 2305560 papa termozgrzewalna
nawierzchniowa
1,18 m2/m2

m2 1 090,1973 0,000 0,00

4* 1020100 gaz propan-butan
0,634 kg/m2

kg 585,7501 0,000 0,00

5* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 277,1688 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* 34000 wyciąg
0,0076 m-g/m2

m-g 7,0216 0,000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 19,4018 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

277
d.2.4.

5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe
cylindryczne lub gwiaździste z
podstawą systemową o śr.do 200
mm

szt. 34,000 0,000

przedmiar = 34,000 szt.

-- R --

1* 999 Roboty ogólnobudowlane -
inwestycyjne
2,83 r-g/szt.

r-g 96,2200 0,000 0,00

-- M --

2* 6524111 Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi
160mm
1 szt/szt.

szt 34,0000 0,000 0,00

3* 6582220 Uszczelka gumowa do przew. fi
600-1200mm
1,04 szt/szt.

szt 35,3600 0,000 0,00

4* 7830199 kausze stalowe ocynkowane
12,5 szt/szt.

szt 425,0000 0,000 0,00

5* 1344410 ściągacze śrubowe stalowe
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/O,63, z
uchwytami widełkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
3,12 szt/szt.

szt 106,0800 0,000 0,00

6* 1120000 kotwy mocujące z bednarki
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.

kg 83,3000 0,000 0,00

7* 1331200 linka stalowa ocynkowana śr.5
mm
3,12 m/szt.

m 106,0800 0,000 0,00

8* 6801403 Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do
60mm
0,17 kg/szt.

kg 5,7800 0,000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

10* 39811 Samochód samowyład.do 5t (1)
0,11 m-g/szt.

m-g 3,7400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.100.11  Nr seryjny: 6131  Użytkownik: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz

- 129 -



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem dział: DACH

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2.4.6 ROBOTY PORZĄDKOWE

278
d.2.4.

6
analiza

indywidualna

Roboty porządkowe - załadowanie
i wywiezienie odpadów
budowlanych kontenerami
związanych z pracami
remontowymi

szt 5,000 0,000

przedmiar = 5,000 szt

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: ROBOTY PORZĄDKOWE

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S3

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: BUDYNEK HALI PRZEMYSŁOWEJ

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

Koszty pośrednie [Kp] 
70,5% (R+S)

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp
(R+S))

0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
OGÓŁEM 0,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:BUDYNEK GŁÓWNY
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	15,77 * (74,46 * 2 + 16,35 * 2)

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej
	(74,46 * 2 + 16,35 * 2) * 2,2

	Pozycja: Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji (kraty okienne) a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	31

	Pozycja: Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji (wentylatory)
	9 + 9 + 1


	Dział:FUNDAMENTY
	Pozycja: Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	1 * 1 * (76,46 + 16,35 * 2)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	1 * 1 * (74,46 + 16,35 * 2) + 2,85 * 74,46 + (74,46 + 16,35 * 2) * 0,93 - 1,15 * 0,55 * 40 - 1,15 * 1,45 * 26 - 1,05 * 0,55

	Pozycja: Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	poz.8

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	poz.9

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	1 * (74,46 + 16,35 * 2)

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	1 * 0,85 * (76,46 + 16,35 * 2)

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	poz.7 - poz.12

	Pozycja: Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	(2 * 74,46 + 16,35 * 2) * 0,5


	Dział:STOLARKA
	Pozycja: Demontaż istniejącej stolarki
	40 + 26 + 15 + 16 + 7 + 43 + 43 + 8 + 16 + 7 + 7 + 10 + 11 + 11 + 4 + 5 + 5 + 6 + 1 + 10 + 11
	5 + 128

	Pozycja: Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	40 * 1,15 * 0,55 + 26 * 1,15 * 1,45 + 15 * 2,7 * 2,55 + 16 * 2,7 * 2,6 + 3 * 3,4 + 2,55 * 1,35 * 2 + 2,05 * 1 + 2,78 * 2,05 + 2 * 1,15 * 2,35 + 43 * 2,7 * 1,95 + 43 * 2,7 * 1,95 + 8 * 2,7 * 0,55 + 3 * 2,6 * 3 + 1,35 * 1,95 * 3 + 3 * 1,35 * 1,95 + 2 * 2,4 * 2,55 + 2 * 2,4 * 2,55 + 5 * 2,4 * 1,95 + 5 * 2,4 * 1,95 + 6 * 2,7 * 2,8 + 1 * 2,4 * 2,8 + 2 * 0,85 * 0,55 + 8 * 2,7 * 1,95 + 8 * 2,7 * 1,95 + 1 * 2,4 * 1,95 + 1 * 1,05 * 0,55 + 1 * 2,65 * 2,55

	Pozycja: Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60
	8 * 2,7 * 0,55

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K) część witryny wejściowej w fasadzie frontowej, niesymetryczne drzwi 90+60cm
	4,48 * 3,4

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), niesymetryczne drzwi 90+60cm
	1,5 * 2

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),część witryny wejściowej w łączniku, niesymetryczne drzwi 90+42cm, drzwi z naświetlem górnym stałym
	2,4 * 1,35

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	1 * 2 + 1,9 * 2,46 + 8 * 1,45 * 2,35

	Pozycja: Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI30
	4 * 1,6 * 2,05 + 2 * 1,6 * 2,05 + 4 * 1,9 * 2,05

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym
	35 * 1 * 2,05 + 1 * 1,1 * 2,05 + 39 * 1 * 2,05 + 24 * 0,9 * 2,05 + 3 * 1,1 * 2,05

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, klasa odporności p.poż. EI30
	10 * 1,6 * 2,05

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym
	5 * 1,9 * 2,05

	Pozycja: Wyłaz metalowy z pochwytem bezpiecznym, wkładka z zamkiem patentowym
	1 * 1,01 * 1,01

	Pozycja: Drzwi aluminiowe wewnętrzne, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym
	1 * 1 * 2,05


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	3,45 * 0,3 * (0,35 * 36 + 6,15 + 6,3 + 0,56 + 6,25)
	2,95 * 0,18 * (0,35 * 41 + 6,23 + 6,23) * 3
	70 * 0,18 * 0,59 * 3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	(78 * 2,95 + 78 * 3 * 2) * 4 * 0,888 / 1000
	74,46 * 6 * 4 * 0,888 / 1000

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	(78 * 2,95 + 78 * 3 * 2) * 5 * 0,8 * 0,222 / 1000
	74,46 * 6 * 5 * 0,8 * 0,222 / 1000

	Pozycja: Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
	0,18 {bok 1} * 0,18 {bok 2} * 78 * 2,95 + 0,18 * 0,18 * 78 * 3 * 2

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
	0,18 {szerokość} * 0,18 {wysokość} * 74,46 * 2

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
	0,18 {szerokość} * 0,28 {wysokość} * 74,46 * 2

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
	0,18 {szerokość} * 0,56 {wysokość} * 74,46 * 2

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	15,22 * 16,21 + 15,05 * 74,7 + 14,55 * 74,7 + 14,96 * 16,21
	-(poz.16 + poz.17 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21)
	15 + 6 + 13 + 18

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	poz.35

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	poz.36

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	16,21 * 2 + 74,7 * 2

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 18cm pionowe
	15,22 * 16,21 + 15,05 * 74,7 + 14,55 * 74,7 + 14,96 * 16,21
	-(poz.16 + poz.17 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21)

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.18cm na ścianach
	poz.35 - poz.39

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.40

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	poz.40

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	poz.42

	Pozycja: Konstrukcje stalowe do wyprostowania ścian szczytowych
	4 * (15,35 * 4 + 18 * 4) * 4,43 / 1000

	Pozycja: Zakup i montaż aluminiowych paneli kompozytowych z podkonstrukcją systemową
	13,94 * 1,15 * 2 + 74,7 * 1,38 + 72,72 * (0,4 + 0,45 + 0,45 + 0,45) + 2,96 * 0,76 * (17 + 24) + 2,9 * 0,4 * 40 + 2,58 * 23 * 0,4
	(15,35 * 16,36 - 4 * 2,3 * 1,5) * 2
	15,35 * (0,97 + 1,15) + 0,45 * 72,72 + 0,4 * (2,13 + 2,18 + 2,19) * 16 + (13,96 * 9,21 - (0,46 * 2,66) * 4 - 2,17 * 3,53) * 2 + 11,97 * 4,58 - 2,68 * 2,61 * 2 + 4,58 * (5,41 + 36,92) - 2,65 * 2,6 * 12 - 3,04 * 3,42 - 1,36 * 2,62 * 2

	Pozycja: Zakup i montaż paneli aluminiowych falistych prostokątnych
	0,29 * 0,25 * 205 + 1,15 * 0,25 * 205 + 1,10 * 0,25 * 205

	Pozycja: Obróbki z aluminiowych paneli kompozytowych z podkonstrukcją systemową- parapety
	0,3 * (40 * 1,18 + 26 * 1,18 + 15 * 2,73 + 16 * 2,73 + 3,04 + 1,38 + 1,38 + 1 + 2,78 + 2 * 1,15 + 43 * 2,73 * 2 + 8 * 2,72 + 3 * 3,04 + 3 * 1,38 + 3 * 1,38 + 2 * 2,43 + 5 * 2,43 * 2 + 6 * 2,73 + 2,43 + 2 * 0,88 + 8 * 2,73 * 2 + 2,43 + 1,05 + 2,7)

	Pozycja: Konstrukcje stalowe i podkonstrukcje pod lamele i panele przesuwne - żaluzje
	(2 * 73,73 * (0,43 + 0,48 * 2 + 0,57) * 5,78 + 73,73 * (0,45 + 0,53) * 5,78 + 73,73 * (0,2 + 0,75 + 0,48 + 0,44) * 5,78) / 1000

	Pozycja: Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji ruchomych 25x4cm wysokości 2,92cm po 8szt w zestawie
	18

	Pozycja: Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji ruchomych 25x4cm wysokości 258cm po 8szt w zestawie
	10

	Pozycja: Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji rurowych
	0,5 * 3,4 * 5 + 0,5 * 2,51 * 8 + 0,5 * 2,84 * 13 + 1,5 * 3,4 * 9 + 1,5 * 2,51 * 3 + 1,5 * 2,84 * 10

	Pozycja: Licowanie płytkami z cegły elewacyjnej ścian i elementów zewnętrznych z użyciem wieszaków kotwiących
	43 + 85 + 12 + 13

	Pozycja: Zakup i montaż - zadaszenie systemowe w konstrukcji stalowej z pokryciem ze szkła hartowanego dł. 581 cm, szer. 150cm
	1

	Pozycja: Balustrady okienne wg dokumentacji projektowej.
	1,45 * 8

	Pozycja: Okładziny schodów zewnętrznych z płytek gresowych
	(7,25 + 4,04) * 7,7 / 2

	Pozycja: Balustrady schodowe zewnętrzne
	5,5 * 2

	Pozycja: Wykonanie projektowanych napisów na elewacji budynku
	1


	Dział:DACH
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	0,5 * (74,46 * 2 + 15,14 * 2 + 63 * 2 + 4,13 * 2 + 20 * 3,12 + 5,83 * 2 + 5,66 * 2)

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	poz.58

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	74,46

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	5 * 13,6

	Pozycja: Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	poz.60

	Pozycja: Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	poz.61

	Pozycja: Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu
	10

	Pozycja: Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac na dachu
	10

	Pozycja: Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm
	9

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - przykrycie świetlików
	1,58 * 63 + 11 * 3,3 * 3,29

	Pozycja: Rozebranie istniejących ścian nadbudowy, cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	(62,99 * 3,15 + 11 * 3,29 * 1,42 + 10 * 2,63 * 2,4 + (3,15 * 1,42) * 4,39 + 20 * (2,4 + 1,42) * 2,85 / 2) * 0,12
	( -7 * 2,25 * 1,5 - 7 * 2,25 * 1,5 - 7 * 2,25 * 1,5 - 10 * 2,65 * 1,7 - 11 * 1,25 * 0,5 - 11 * 1,25 * 0,5) * 0,12

	Pozycja: Płyty dachowe prefabrykowane
	1,58 * 63 + 11 * 3,3 * 3,29

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 26cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	(14,07 * 74,46) * 0,5

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 16cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	(14,07 * 74,46) * 0,5

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	14,07 * 74,46

	Pozycja: Wykucie spękanych starych spoin na zapr. cem.-wap. murów - mury gładkie
	1,1 * (4 * 2 + 0,32 * 2) * 2

	Pozycja: Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich
	poz.73

	Pozycja: Spoinowanie murów i sklepień gładkich z przygotowaniem zaprawy
	poz.73

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm na ścianach
	poz.73

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.73

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	poz.73

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	poz.73

	Pozycja: Obróbki blacharskie kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy powlekanej ocynkowanej na dachu
	4 * 0,32 * 2

	Pozycja: Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
	20

	Pozycja: Świetliki i klapy dymowe
	1,2 * 1,5 * 2

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze pod wentylację
	4,941


	Dział:WNĘTRZE
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej
	3,45 * (5,53 * 6 + 2,41 + 1 + 2,25 * 2 + 30,47 * 2 + 1,2 * 4 + 5,53 * 4 + 5,39 * 2 + 5,53 + 2,5 + 4,2 + 4,2 * 2 + 1,2 * 4 + 1 + 1,68 ) * 0,15 - 10
	2,95 * 0,15 * (12,3 + 5,48 * 2 + 4,05 * 5 + 5,48 * 2 + 21,82 + 4 + 1,2 * 4 + 1 + 27,61 + 5,77 * 4 + 1 + 4,05 * 3 + 2 + 5 + 5 + 4 * 2 + 1,2 * 4 + 1 + 1,49 + 1,38) - 10
	3 * 0,15 * (36,9 * 2 + 5,33 * 6 + 4,05 * 4 + 4 * 2 + 1,2 * 4 + 1 + 5,5 * 6 + 4,05 * 5 + 5,03 * 2 + 1,49 + 1,35 + 4 * 2 + 1,2 * 4 + 1) - 10
	3 * 0,15 * (36,2 * 2 + 5,5 * 8 + 4 * 2 + 1,2 * 4 + 1 + 5,7 * 9 + 1 + 1 + 2 + 5,22 * 2 + 4 + 5,22 + 1,2 * 4 + 2 + 1,49 + 1,35) - 10

	Pozycja: Zerwanie istniejących posadzek
	62,1 + 46,45

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	poz.85

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie
	poz.85 * 0,06

	Pozycja: Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm
	26

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
	3,45 * (5,65 * 2 + 5,96 + 2,91 + 2,91 + 0,53 + 3,36 + 0,56 + 6 + 1,5 + 4,5 + 5 + 3,32 + 4,05 + 1,03 + 1,03 + 5,1 + 1,68 + 0,8)
	2,95 * (30,4 + 1,1 + 0,6 + 4 * (1,97 + 0,23 + 2,08) + 1 + 0,94 + 1,12 + 0,9 * 2 + 4,05 + 0,54 + 3,24 + 0,93 + 0,83 + 0,83 + 0,94 + 4,05 + 2 + 0,23 + 4,05 + 5,04 + 0,7 + 6 + 0,95 + 5,8 + 2,58 + 15,15)
	3 * (30,4 + 4,28 * 5 + 4,05 * 3 + 1,1 + 0,6 + 0,7 + 1,11 + 1,21 + 0,7 + 4,05 * 7 + 2,58 + 5,8 + 15,15 + 0,82 + 1,96 + 1,2 + 6 + 0,82 + 1,07 + 0,89)
	3 * (0,82 + 1,3 + 1,27 + 1 + 0,85 + 0,7 + 1,09 + 4,5 + 0,54 + 2,03 + 2,93 + 2,83 + 2,85 + 2,58 + 4,98 + 0,89 + 0,95 + 4,05 + 0,72 + 3,08 + 1,12 + 0,82 + 1 + 4,68 + 1,22 + 1,22 + 0,82 + 6 + 11,95 + 0,7 + 1,22)
	-poz.22 - poz.23 - poz.24 - poz.25 - poz.26 - poz.27 + 39 * 1 * 2,05

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	poz.89 * 2
	3,45 * (0,35 * 36 + 6,15 + 6,3 + 0,56 + 6,25)
	2,95 * (0,35 * 41 + 6,23 + 6,23) * 3
	70 * 0,59 * 3
	poz.93 + poz.94 - poz.101

	Pozycja: Ścianki działowe gr 12cm z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo w łazienkach
	3,45 * (1,21 + 1,2 + 3,76 + 2,51 + 2,6 + 2,7 + 1,08 + 1,21)
	2,95 * (0,53 + 2,84 + 1,37 + 2,73 * 3 + 3,22 + 1,25 + 2,56)
	3 * (0,53 + 2,84 + 1,37 + 2,73 * 3 + 3,22 + 1,25 + 2,56)

	Pozycja: Nadlanie schodów betonowych na gotowym podłożu
	0,2 * 2,52 * 1,32

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych
	2,1 + 10,9 + 14,9 + 67,3 + 82,7 + 4,72 + 4,34 + 11,82 + 3,94 + 4,29 + 32,98 + 75,22 + 33 + 83,5 + 45,02 + 11,4 + 20,37 + 19,55
	2,1 + 9,56 + 13,97 + 51 + 13,44 + 5,77 + 3,25 + 41,94 + 32,5 + 43,81 + 16,55
	2,1 + 9,56 + 13,97 + 50,4 + 22,75 + 13,44 + 5,77 + 3,25 + 41,92 + 63,65
	2,1 + 9,56 + 13,97 + 50,25 + 100,25 + 8,45 + 15,3 + 13,44 + 5,77 + 3,25 + 55,94 + 31,4

	Pozycja: Wykładziny odporne na duże natężenie ruchu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	30,8 + 31,25 + 15,4 + 14,75 + 15,5 + 31 + 15,2 + 15,15 + 31,2 + 62,5
	30,3 + 30,8 + 15,1 + 14,75 + 14,95 + 14,4 + 15 + 39,95 + 29,9 + 15,2 + 14,9 + 14,9 + 14,75
	30,95 + 30,7 + 10,45 + 62,1 + 46,45 + 8,65

	Pozycja: Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 5cm układanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
	2,91 * 30

	Pozycja: Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nośnej
	1,25 * (7,2) + 0,63 * (4,62) + 2,88 * 3,28 + 0,37 * 0,82 + 0,7 * 9,35 + 2,81 * 1,08 + 5,8 * 1,05 + 3,15 * 1,35 + 1,25 * 2,91 + 1,3 * 15,2 + 0,38 * 2,91 + 12,1 * 0,65 + 0,75 * 2,91 + 1,05 * 33,63 + 12,17 * 0,7 + 0,5 * 2,91 + 0,91 * 2,91 + 3,19 * 0,4
	0,75 * (12,11 + 2,91 + 12,18 + 2,91 + 7,66) + 0,45 * (2,91 + 5,15) + 0,93 * (1,52 + 3,9 + 8,93) + 1 * (18,09 + 21,4 + 2,91) + 0,85 * (2,91 + 12,18 + 2,91) + 0,4 * (2,91) + 1,35 * (2,91) + 0,6 * (8,1 + 4,98)
	4,98 * 0,65 + 2,91 * 1,05 + 1,73 * 0,72 + 1,03 * 18,11 + 8,7 * 0,89 + 2,91 * 0,75 + 3,04 * 2,04 + 1,5 * 2,91 + 1,24 * 5,07 + 15,49 * 0,65 + 8,19 * 0,43 + 15,02 * 0,65 + 1,91 * 0,7 + 9,2 * 1 + 27,42 * 1 + 13,21 * 0,89
	4,98 * 0,35 + 1,75 * 0,75 + 27,61 * 1,16 + 9,07 * 1,02 + 12,12 * 0,9 + 1,15 * 1,75 + 0,35 * 5,73 + 3,93 * 0,3 + 0,7 * 2,47 + 13,21 * 0,4 + 15,09 * 0,8 + 2,91 * 1,25 + 11,55 * 0,82 + 9,05 * 1,1 + 1,18 * 8,88 + 16,26 * 1 + 0,8 * 2,91 + 0,7 * 12,1

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod szpachlowanie
	poz.90 + poz.91 * 2 + poz.96

	Pozycja: Szpachlowanie ścian i sufitów gładzią polimerową ze szlifowaniem
	poz.97

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie
	poz.98

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe ścian i sufitów farbą bez szpachlowania

Krotność = 2
	poz.99

	Pozycja: Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm
	(2,1 + 9,56 + 13,97) * 4 + (13,44 + 5,77 + 3,25) * 3 + 4,72 + 4,34 + 11,82 + 3,94

	Pozycja: Dostawa i montaż ścian modułowych o odporności p.poż EI30
	3,45 * (15,2 * 2 + 4,05 * 3 + 1,03 * 2) - 4 * 1,5 * 2

	Pozycja: Dostawa i montaż ścian szklanych
	3,45 * (4 + 2,25 * 2 + 2,58 + 2,7 + 2,5) + (5,81 + 2,25 + 2,5 * 2) * 2,95 + 3 * (5,81 * 2 + 4,05 * 2 + 0,53 * 2 + 2,88 + 2,82 + 2,58 * 2 + 2,25 * 2)

	Pozycja: Balustrady schodowe wewnętrzne
	2,9 + 3,5 + 3,4 + 3,7 + 5,1 + 2,8 + 2,8 + 3

	Pozycja: Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm
	40 * 1,18 + 26 * 1,18 + 15 * 2,73 + 16 * 2,73 + 3,04 + 1,38 + 1,38 + 1 + 2,78 + 2 * 1,15 + 43 * 2,73 * 2 + 8 * 2,72 + 3 * 3,04 + 3 * 1,38 + 3 * 1,38 + 7 * 2,3 + 7 * 2,3 + 7 * 2,3 + 10 * 2,7 + 22 * 1,28 + 2 * 2,43 + 2 * 2,43 + 5 * 2,43 * 2 + 6 * 2,73 + 2,43 + 2 * 0,88 + 8 * 2,73 * 2 + 2,43 + 1,05 + 2,7

	Pozycja: Ścianki ustępowe - zabudowa ze ścianek HPL o wys. 220cm
	(1,24 + 2,56 * 2 + 1,2 * 2 + 2,46 * 2 + 2,05 * 2 + 1,4 + 2,4 * 2 + 1,2 + 1,23 + 2,05 * 2 + 1,4 + 2,4 * 2 + 1,2 + 2,3 * 2 + 1,4 + 1,2 + 2,6 * 2 + 0,5 + 1,21 * 2 + 2,3 * 2 + 1,2 + 1,06 + 1,08 + 2,56 * 2 + 1,2 + 2,05 * 2 + 1,4 + 1,2 + 2,4 * 2) * 2,2 - 18 * 0,8 * 2,05

	Pozycja: Obsadzenie elementów wyposarzenia łazienek (miski ustępowe, umywalki, pisuary, lustra kosze na śmieci, szczotki do wc), a także wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych
	8

	Pozycja: Zakup schodołazu
	1


	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	poz.84 + 100 + poz.68

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 20
	poz.109

	Pozycja: Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
	20


	Dział:BUDYNEK HALI PRZEMYSŁOWEJ
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ - PRZEWIĄZKA
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	(33,06 + 6,93 + 8,15 + 2 + 8,51) * 5
	(16,66 + 51,85 + 55,52 + 15,54) * 8
	4,12 * (51,77 * 2 + 16,76)
	(51,82 * 2 + 16,67) * 4,13

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.112
	poz.156
	poz.202
	poz.242

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m
	poz.112
	poz.156
	poz.202
	poz.242

	Pozycja: Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	14
	16
	22

	Pozycja: Demontaż wiatraka przytwierdzonego do elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	1


	Dział:FUNDAMENTY
	Pozycja: Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	6,73 * 1 * 1
	(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 1 * 1
	1 * 1 * (51,77 * 2 + 16,76)
	(51,82 * 2 + 16,67) * 1 * 1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	6,73 * 1
	(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 1
	1 * (51,77 * 2 + 16,76)
	(51,82 * 2 + 16,67) * 1

	Pozycja: Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	poz.117
	poz.161
	poz.208
	poz.247

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	poz.118
	poz.162
	poz.209
	poz.248

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	6,73 * 1
	(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 1
	poz.210
	poz.249

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	6,73 * 1 * 0,85
	(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 1 * 0,85
	1 * (51,77 * 2 + 16,76) * 0,85
	(51,82 * 2 + 16,67) * 1 * 0,85

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	poz.116 - poz.121
	poz.160 - poz.165
	poz.207 - poz.212
	poz.246 - poz.251

	Pozycja: Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	6,73 * 0,5
	(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 0,5
	0,5 * (51,77 * 2 + 16,76)
	(51,82 * 2 + 16,67) * 0,5


	Dział:STOLARKA
	Pozycja: Demontaż istniejącej stolarki
	4
	7
	82 + 13
	39 + 32 + 4 + 2
	35 + 32 + 4 + 3

	Pozycja: Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	0,8 * 0,8 + 2,25 * 4,3
	26 * 2,6 * 1,1 + 3 * 5,3 * 1,1 + 7 * 5,3 * 1,05 + 3 * 5,3 * 1 + 2,7 * 2,8 + 2 * 1,15 * 2,8 + 11 * 1,3 * 2,8 + 0,9 * 2,8 + 0,9 * 1,4 + 3,6 * 0,6 + 2,8 * 2,7 + 4 * 2,8 * 2,8 + 5 * 4,13 * 1,1 + 15 * 2,7 * 1,4 + 1 * 1,35 * 1,4 + 4,1 * 1,4 + 2,7 + 1,4
	2,62 * 2,1 + 4 * 2,85 * 2,1 + 4 * 2,85 * 2,1 + 3 * 1,42 * 2,1 + 6 * 1,3 * 2,1 + 4 * 2,8 * 2,1 + 3 * 2,88 * 2,1 + 1,29 * 2,1 + 2 * 2,8 * 2,1 + 2 * 2,64 * 2,1 + 2,65 * 2,1 + 4,27 * 2,1 + 4,3 * 2,1 + 2 * 2,8 * 2,1 + 2 * 2,7 * 2,1 + 2,56 * 2,1 + 32 * 3 * 1,4 + 4 * 3 * 1,4
	2,1 * (2,68 + 4 * 2,86 + 3 * 2,86 + 5 * 2,77 + 4 * 2,83 + 2 * 1,32 + 4 * 1,3 + 4 + 1,6 + 2 * 4,25 + 5 * 2,7 + 2,8 + 1,35 + 2,63) + 36 * 3 * 1,4

	Pozycja: Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC,  współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60
	2,8 * 2,1 + 0,8 * 1,05

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	2,05 * 0,9
	1,4 * 2,05
	1,9 * 2,1

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, w klasie odporności p.poż EI60 S
	2 * 2,05

	Pozycja: Drzw płycinowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym drzwi w klasie odporności p.poż EI60, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	2,1 * 0,9 + 2,1 * 1,5 + 2,1 * 0,8

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	2 * 2,1 * 1,5

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym
	1,3 * 2,4 + 2,45 * 2,4 + 1,43 * 2,4 * 2 + 2,05 * 1,54 + 3,9 * 1,3

	Pozycja: Wymiana bramy rozwieranej, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym
	3,7 * 3,56

	Pozycja: Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	3,7 * 3,3

	Pozycja: Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt. brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część witryny, z naświetlem górnym stałym
	3,7 * 3,3

	Pozycja: Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do góry z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	3,5 * 3,5

	Pozycja: Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do góry z napędem elektrycznym, drzwi 100x200cm, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	3,5 * 3,5

	Pozycja: Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	3,5 * 4,6

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym, część witryny w fasadzie wejściowej, drzwi z naświetlem górnym
	1,3 * 3,1
	1,42 * 3,1 + 1,63 * 3,1

	Pozycja: Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 60x40 x 6szt. brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część witryny, z naświetlem górnym stałym
	3,1 * 3,1


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	0,24 * (15,11 + 14,71) * 1,46

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	(33,06 + 6,93 + 8,15 + 2 + 8,51) * 4,02 - poz.125 - poz.126 - poz.127 - poz.130
	(16,66 + 51,85 + 55,52 + 15,54) * 8
	-poz.169 - poz.170 - poz.171 - poz.172 - poz.173 - poz.174 - poz.175 - poz.176 - poz.177
	(51,77 * 2 + 16,76) * 4,12 + 1,79 * (54,21 * 2 + 6,2 * 2)
	-poz.216 - poz.217 - poz.218
	(51,82 * 2 + 16,67) * 4,13 + (54,38 * 2 + 5,83 * 2) * 1,85
	-poz.255 - poz.256 - poz.257

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	poz.132
	poz.178
	poz.220
	poz.258

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	poz.133
	poz.179
	poz.221
	poz.259

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	(33,06 + 6,93 + 8,15 + 2 + 8,51)
	16,66 + 51,85 + 55,52 + 15,5 - 1,3 - 2,45 - 1,43 * 2 - 1,54 - 1,3 - 3,56 - 3,3 * 2 - 3,5 * 3
	(51,77 * 2 + 16,76) - 3,1 - 1,3
	51,82 * 2 + 16,67 - 1,9 - 1,63 - 1,42

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 16cm pionowe
	poz.134

	Pozycja: Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.136
	poz.182
	poz.224
	poz.262

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	poz.136
	poz.182
	poz.224
	poz.262

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Silstar
	poz.138

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
	(0,83 + 2,83 + 0,83 + 4,33) * 0,3

	Pozycja: Licowanie płytkami klinkierowymi ścian
	4,7 * 2,78
	6,56 * 2,58 * 2

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
	5,11 * 1,07
	2,24 * 5,58

	Pozycja: Balustrady schodowe z prętów stalowych
	5,11
	6,56 * 2

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na ścianach
	poz.178
	poz.222
	poz.260

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	poz.184
	poz.226
	poz.264

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety)
	0,3 * (26 * 1,1 + 3 * 1,1 + 7 * 1,05 + 3 * 1 + 2,7 + 2 * 1,15 + 11 * 1,3 + 0,9 * 2 + 2,7 + 4 * 2,8 + 4 * 1,1 + 15 * 2,7 + 1,35 + 4,1 + 2,7)
	2,62 + 4 * 2,85 * 2 + 3 * 1,42 + 6 * 1,3 + 4 * 2,8 + 3 * 2,88 + 1,29 + 2 * 2,8 + 2 * 2,64 + 2,56 + 4,27 + 4,3 + 2,8 + 2 * 2,8 + 2 * 2,7 + 2,56 + 32 * 3 + 4 * 3
	(2,68 + 4 * 2,86 + 3 * 2,86 + 5 * 2,77 + 4 * 2,83 + 2 * 1,32 + 4 * 1,3 + 4 + 1,6 + 2 * 4,25 + 5 * 2,7 + 2,8 + 1,35 + 2,63) + 36 * 3

	Pozycja: Demontaż daszku przytwierdzonego do elewacji
	1


	Dział:DACH
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	(48,66 + 4,16 + 12,75 + 7,77 + 2,72 + 2,32 + 6,84 * 4 + 6,06 * 2 + 2,92 * 2 + 8,13 + 10) * 0,5
	(16,66 * 2 + 55,52 * 2) * 0,5
	(55,42 * 2 + 2,94 + 54,21 * 2 + 6 * 2 + 16,82) * 0,5
	(51,82 * 2 + 16,67 + 54,38 * 2 + 5,83 * 2) * 0,5

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	poz.144
	poz.190
	poz.230
	poz.267

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	6,84 * 4 + 6,06 * 2 + 8,13 + 2,92 * 2 + 2,72 + 7,77 + 6,5 + 45,69
	55,62 * 2
	50,83 + 54,21 * 2 + 50,74 + 2,94
	51,82 * 2 + 54,38 * 2

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	4,2 * 13
	11 * 8
	6 * 1,79 + 6 * 4,12
	6 * 1,85 + 6 * 4,13

	Pozycja: Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	poz.146
	poz.192
	poz.232
	poz.269

	Pozycja: Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	poz.147
	poz.193
	poz.233
	poz.270

	Pozycja: Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu
	10
	3

	Pozycja: Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac na dachu
	10
	3

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 22cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	15,69 * 12,95 + 10,12 * 8,13 + 12,95 * 15,99 + 7,77 * 10,46

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	poz.152
	poz.198
	poz.238
	poz.275

	Pozycja: Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
	13
	30
	24
	34

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	55,62 * 16,78
	55,42 * 16,82
	16,71 * 55,29

	Pozycja: Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do dachu a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	2


	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja: Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
	5


	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S1
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S2
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S3

	Kosztorys
	Dział:BUDYNEK GŁÓWNY
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	Obmiar:przedmiar =  = 2 864,147 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,6246 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,0154 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne długie

0,0004 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne krótkie

0,0002 m2/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00001 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

0,00019 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0,00002 m3/m2
	RMSO:haki do muru

0,012 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

0,005 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie rurowe

0,177 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 2 864,147 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0319 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka

0,1405 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m
	Obmiar:przedmiar =  = 2 864,147 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0028 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0005 m/m2
	RMSO:zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0002 szt/m2
	RMSO:bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0002 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie

0,0008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej
	Obmiar:przedmiar =  = 399,564 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,71 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,04 m2/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,03 kg/m2
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

1,82 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:konstrukcja rurowa daszków

0,2 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji (kraty okienne) a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	Obmiar:przedmiar =  = 31,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji (wentylatory)
	Obmiar:przedmiar =  = 19,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:FUNDAMENTY
	Pozycja:Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 109,160 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,34 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 349,797 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	Obmiar:przedmiar =  = 349,797 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,261 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca

3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	Obmiar:przedmiar =  = 349,797 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2956 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
	RMSO:styrodur 15cm

1,05 m2/m2
	RMSO:Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy

1,85 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0075 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0122 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 107,160 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,067 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia kubełkowa

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 92,786 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,41 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 16,374 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,63 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,85 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 90,810 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,33 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,049 t/m2
	RMSO:piasek do betonów zwykłych

0,071 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,021 m3/m2
	RMSO:żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

0,123 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III

0,002 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka 150 dm3

0,24 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA
	Pozycja:Demontaż istniejącej stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 435,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	Obmiar:przedmiar =  = 1 038,904 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,73 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:okna z aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60
	Obmiar:przedmiar =  = 11,880 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,73 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K) część witryny wejściowej w fasadzie frontowej, niesymetryczne drzwi 90+60cm
	Obmiar:przedmiar =  = 15,232 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi zewnętrzna aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K) część witryny wejściowej w fasadzie frontowej, niesymetryczne drzwi 90+60cm

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), niesymetryczne drzwi 90+60cm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi wewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, w klasie odporności p.poż EI60 S

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),część witryny wejściowej w łączniku, niesymetryczne drzwi 90+42cm, drzwi z naświetlem górnym stałym
	Obmiar:przedmiar =  = 3,240 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi zewnętrzna aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),część witryny wejściowej w łączniku, niesymetryczne drzwi 90+42cm, drzwi z naświetlem górnym stałym

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	Obmiar:przedmiar =  = 33,934 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi zewnętrzna aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI30
	Obmiar:przedmiar =  = 35,260 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI30

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi wewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym
	Obmiar:przedmiar =  = 205,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi wewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, klasa odporności p.poż. EI30
	Obmiar:przedmiar =  = 32,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, klasa odporności p.poż. EI30

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym
	Obmiar:przedmiar =  = 19,475 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, klasa odporności p.poż. EI30

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyłaz metalowy z pochwytem bezpiecznym, wkładka z zamkiem patentowym
	Obmiar:przedmiar =  = 1,020 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wyłaz metalowy z pochwytem bezpiecznym, wkładka z zamkiem patentowym

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi aluminiowe wewnętrzne, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym
	Obmiar:przedmiar =  = 2,050 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi aluminiowe wewnętrzne, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ELEWACJA
	Pozycja:Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 97,985 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

16,4 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła

372 szt/m3
	RMSO:zaprawa

0,28 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 4,067 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

42,88 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,3 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

5,8 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

4,8 m-g/t
	RMSO:wyciąg

0,8 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,6 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,017 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

39,82 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty gładkie śr.do 7 mm

1002 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,03 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

5,31 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

4,51 m-g/t
	RMSO:wyciąg

0,81 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,44 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 22,618 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

43,1062 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,136 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,162 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

4,1 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

2,1667 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,39 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,09 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 4,825 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

42,189 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,043 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,219 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,142 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

10 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

2,5239 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,43 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,08 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 7,506 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

32,739 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,032 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,175 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,115 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

8 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

2,1432 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,34 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,08 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 15,011 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

28,489 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,027 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,101 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,098 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

5,5 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

1,7061 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,24 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,08 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 1 646,148 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący

0,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 1 646,148 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 5 cm

0,0005 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

0,0075 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	Obmiar:przedmiar =  = 1 646,148 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

0,02 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 181,820 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,292 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:listwa cokołowa

0,3465 szt/m
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

258 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 18cm pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 1 594,148 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,156 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej 18cm

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0059 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0089 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.18cm na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 52,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,7011 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 18 cm

0,1896 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0324 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,024 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 52,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,18 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	Obmiar:przedmiar =  = 52,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,5663 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek zwiększający przyczepność

0,2 kg/m2
	RMSO:masa tynkarska

2,7 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0095 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	Obmiar:przedmiar =  = 52,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba elewacyjna

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Konstrukcje stalowe do wyprostowania ścian szczytowych
	Obmiar:przedmiar =  = 2,364 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

100,26 * 0,955 = 95,7483 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

0,19 dm3/t
	RMSO:elektrody stalowe do spawania stali węglowych

0,25 100 szt./t
	RMSO:tlen techniczny

1,8 m3/t
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,6 kg/t
	RMSO:profile stalowe zimnogięte

1,03 t/t
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw samochodowy 5-6 t

1,2 m-g/t
	RMSO:ciągnik kołowy 75-85 KM

1,9 m-g/t
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 10 t

1,9 m-g/t
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

23 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i montaż aluminiowych paneli kompozytowych z podkonstrukcją systemową
	Obmiar:przedmiar =  = 1 372,831 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

3,23 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Obróbki z blachy powlekanej do kasetonów

1,1 m/m2
	RMSO:Konstrukcja nośna pod aluminiowe panele kompozytowe

3,15 kg/m2
	RMSO:Akcesoria uzupełniające (wkręty, profile pośrednie, taśma 10x3, przekładki)

5 szt/m2
	RMSO:aluminiowe panele kompozytowe

1,1 m2/m2
	RMSO:Folia - wiatroizolacja polietylenowa

1,15 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i montaż paneli aluminiowych falistych prostokątnych
	Obmiar:przedmiar =  = 130,175 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,5 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Obróbki z paneli aluminiowych

0,4 m/m2
	RMSO:Konstrukcja nośna pod panele aluminiowe faliste prostokątne

3,15 kg/m2
	RMSO:Akcesoria uzupełniające (wkręty, profile pośrednie, taśma 10x3, przekładki)

5 szt/m2
	RMSO:panele aluminiowe faliste prostokątne

1,1 m2/m2
	RMSO:Folia - wiatroizolacja polietylenowa

1,15 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki z aluminiowych paneli kompozytowych z podkonstrukcją systemową- parapety
	Obmiar:przedmiar =  = 164,376 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

3,71 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Obróbki z aluminiowych paneli kompozytowych z podkonstrukcją systemową- parapety

1,03 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Konstrukcje stalowe i podkonstrukcje pod lamele i panele przesuwne - żaluzje
	Obmiar:przedmiar =  = 2,885 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

100,26 * 0,955 = 95,7483 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

0,19 dm3/t
	RMSO:elektrody stalowe do spawania stali węglowych

0,25 100 szt./t
	RMSO:tlen techniczny

1,8 m3/t
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,6 kg/t
	RMSO:profile stalowe zimnogięte

1,03 t/t
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw samochodowy 5-6 t

1,2 m-g/t
	RMSO:ciągnik kołowy 75-85 KM

1,9 m-g/t
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 10 t

1,9 m-g/t
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

23 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji ruchomych 25x4cm wysokości 2,92cm po 8szt w zestawie
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

60 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Akcesoria uzupełniające (wkręty, profile pośrednie, taśma 10x3, przekładki)

5 szt/szt
	RMSO:lamele - żaluzje ruchome 25x4cm po 8szt. w zestawie

1 szt/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji ruchomych 25x4cm wysokości 258cm po 8szt w zestawie
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

60 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Akcesoria uzupełniające (wkręty, profile pośrednie, taśma 10x3, przekładki)

5 szt/szt
	RMSO:lamele - żaluzje ruchome 25x4cm wysokości 258cm po 8szt w zestawie po 8szt. w zestawie

1 szt/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji rurowych
	Obmiar:przedmiar =  = 136,795 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

12 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Akcesoria uzupełniające (wkręty, profile pośrednie, taśma 10x3, przekładki)

5 szt/m2
	RMSO:lamele - żaluzje rurowe

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie płytkami z cegły elewacyjnej ścian i elementów zewnętrznych z użyciem wieszaków kotwiących
	Obmiar:przedmiar =  = 153,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

4,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła elewacyjna gr.9cm, kolor szary

1,08 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa - sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:Wieszaki do klinkieru

10 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0593 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i montaż - zadaszenie systemowe w konstrukcji stalowej z pokryciem ze szkła hartowanego dł. 581 cm, szer. 150cm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady okienne wg dokumentacji projektowej.
	Obmiar:przedmiar =  = 11,600 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny schodów zewnętrznych z płytek gresowych
	Obmiar:przedmiar =  = 43,467 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,05 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki okładzinowe podłogowe gresowe

1,4 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

4,64 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania weber.color comfort

0,00026 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady schodowe zewnętrzne
	Obmiar:przedmiar =  = 11,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,76 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady

12 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,01 m-g/m
	RMSO:Spawarka elektr.wirująca 300A

0,94 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie projektowanych napisów na elewacji budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:DACH
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 199,420 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	Obmiar:przedmiar =  = 199,420 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,9437 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa powlekana ocynkowana płaska 0,50 mm

5,03 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,029 kg/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 74,460 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,15 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 68,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,11 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 74,460 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,516 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rynny PVC 120mm

1,1 m/m
	RMSO:haki do rynien (rynajzy)

2 szt/m
	RMSO:narożniki rynny

0,15 szt/m
	RMSO:leje spustowe rynny

0,15 szt/m
	RMSO:złączki rynny

0,4 szt/m
	RMSO:denka rynny

0,15 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0016 m-g/m
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,0029 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	Obmiar:przedmiar =  = 68,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,556 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury spustowy z stalowe PVC o śr. 10,0cm

1,1 m/m
	RMSO:obejmy do rur spustowych

0,5 szt/m
	RMSO:kolanka

0,4 szt/m
	RMSO:złączki do rur (mufy)

0,4 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,003 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,18 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac na dachu
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,25 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

3,6 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 9,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,38 r-g/otw.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa

0,003 m3/otw.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - przykrycie świetlików
	Obmiar:przedmiar =  = 218,967 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,16 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie istniejących ścian nadbudowy, cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar:przedmiar =  = 37,411 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

7,3 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Płyty dachowe prefabrykowane
	Obmiar:przedmiar =  = 218,967 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,1563 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,234 kg/m2
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,061 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III

0,00428 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.III

0,00103 m3/m2
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,00164 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg budowlany

0,161 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,012 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 26cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	Obmiar:przedmiar =  = 523,826 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2262 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:styropapa 26cm

1,05 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1,75 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0073 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 16cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	Obmiar:przedmiar =  = 523,826 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2262 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:styropapa 16cm

1,05 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1,75 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0073 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	Obmiar:przedmiar =  = 1 047,652 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,389 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa termozgrzewalna podkładowa

1,18*2 = 2,36 m2/m2
	RMSO:papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
	RMSO:gaz propan-butan

0,634 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0076 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,021 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie spękanych starych spoin na zapr. cem.-wap. murów - mury gładkie
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,87 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,92 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spoinowanie murów i sklepień gładkich z przygotowaniem zaprawy
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,09 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-15

0,003 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,03 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,021 m-g/m2
	RMSO:wyciąg

0,121 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,7011 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 5 cm

0,0596 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0324 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,024 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,18 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,5663 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek zwiększający przyczepność

0,2 kg/m2
	RMSO:masa tynkarska

2,7 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0095 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba elewacyjna

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy powlekanej ocynkowanej na dachu
	Obmiar:przedmiar =  = 2,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa powlekana ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm

5,01 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)

0,028 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane

0,06 kg/m2
	RMSO:kwas solny techniczny

0,013 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,83 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 160mm

1 szt/szt.
	RMSO:Uszczelka gumowa do przew. fi 600-1200mm

1,04 szt/szt.
	RMSO:kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt/szt.
	RMSO:ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

3,12 szt/szt.
	RMSO:kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm

2,45 kg/szt.
	RMSO:linka stalowa ocynkowana śr.5 mm

3,12 m/szt.
	RMSO:Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm

0,17 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,11 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Świetliki i klapy dymowe
	Obmiar:przedmiar =  = 3,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

5,2 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kopuły poliwęglanowe

0,3 szt/m2
	RMSO:podstawa

0,3 szt/m2
	RMSO:rama

1 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg budowlany

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Konstrukcje wsporcze pod wentylację
	Obmiar:przedmiar =  = 4,941 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

67,84 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:konstrukcja stalowa wsporcza pod wentylację

1 /t
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
	RMSO:ciągnik kołowy

1,9 m-g/t
	RMSO:przyczepa skrzyniowa

1,9 m-g/t
	RMSO:spawarka

19,1 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WNĘTRZE
	Pozycja:Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej
	Obmiar:przedmiar =  = 319,627 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,5 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie istniejących posadzek
	Obmiar:przedmiar =  = 108,550 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 108,550 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 5cm

0,0525 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0032 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie
	Obmiar:przedmiar =  = 6,513 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

5,95 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

1,53 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 26,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,38 r-g/otw.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa

0,003 m3/otw.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 941,189 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,79 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8,2 szt./m2
	RMSO:zaprawa

0,01 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar:przedmiar =  = 4 174,124 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,3005 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowo wapienna m. 15

0,143 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna m 50

0,0021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0329 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe gr 12cm z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo w łazienkach
	Obmiar:przedmiar =  = 234,774 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,27 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane U

0,76 m/m2
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane C

2,05 m/m2
	RMSO:kołki do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt/m2
	RMSO:blachowkręty

27,76 szt./m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy

0,00196 t/m2
	RMSO:płyty z wełny mineralnej 10cm

1,03 m2/m2
	RMSO:taśma

3,626 m/m2
	RMSO:woda

0,00127 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0288 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nadlanie schodów betonowych na gotowym podłożu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,665 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

15,81 * 0,955 = 15,09855 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa betonowa

1,02 m3/m3
	RMSO:drewno na stemple budowlane iglaste

0,006 m3/m3
	RMSO:deski grubości 19-25 mm kl.III

0,045 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych
	Obmiar:przedmiar =  = 1 298,430 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,4277 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki terakotowe naklejane 50x50

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0213 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0002 t/m2
	RMSO:kwas solny techniczny 5%

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0424 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0216 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykładziny odporne na duże natężenie ruchu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 716,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,752 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładziny odporne na duże natężenie ruchu

1,05 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 5cm układanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
	Obmiar:przedmiar =  = 87,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,68 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej 5cm

1,05 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nośnej
	Obmiar:przedmiar =  = 507,445 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,59 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe  gr. 12,5 mm

2,1 m2/m2
	RMSO:profile staloweU100

0,69 m/m2
	RMSO:profile stalowe  C100

1,52 m/m2
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,51 m/m2
	RMSO:płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2
	RMSO:blachowkręty 3,5 x 25 mm

0,64 kg/m2
	RMSO:kotwy metalowe

1,63 szt/m2
	RMSO:gips szpachlowy

0,0006 t/m2
	RMSO:taśma zbrojąca

1,58 m/m2
	RMSO:gips szpachlowy

0,00025 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,041 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,029 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod szpachlowanie
	Obmiar:przedmiar =  = 5 151,117 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Szpachlowanie ścian i sufitów gładzią polimerową ze szlifowaniem
	Obmiar:przedmiar =  = 5 151,117 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,69 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gładź polimerowa

0,9 kg/m2
	RMSO:papier ścierny

0,228 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie
	Obmiar:przedmiar =  = 5 151,117 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe ścian i sufitów farbą bez szpachlowania

Krotność = 2
	Obmiar:przedmiar =  = 5 151,117 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2323 * 2 = 0,4646 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba nawierzchniowa

0,125 * 2 = 0,25 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 * 2 = 0,001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 194,720 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,09 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty dekoracyjne z włókien mineralnych

1,0296 m2/m2
	RMSO:profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych

3,46 m/m2
	RMSO:kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm

0,9 m/m2
	RMSO:wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych

0,67 szt/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

2,54 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż ścian modułowych o odporności p.poż EI30
	Obmiar:przedmiar =  = 141,905 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż ścian szklanych
	Obmiar:przedmiar =  = 203,113 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady schodowe wewnętrzne
	Obmiar:przedmiar =  = 27,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,76 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady

12 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,01 m-g/m
	RMSO:Spawarka elektr.wirująca 300A

0,94 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 656,240 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,2 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)

0,2 kg/m
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,007 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

25 %
	RMSO:elementy kamienne - piaskowiec, wapień miękki

1,02 m/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki ustępowe - zabudowa ze ścianek HPL o wys. 220cm
	Obmiar:przedmiar =  = 144,258 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

3,91 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podpórki do ścianek ustępowych

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

15 %
	RMSO:ścianki ustępowe HPL

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie elementów wyposarzenia łazienek (miski ustępowe, umywalki, pisuary, lustra kosze na śmieci, szczotki do wc), a także wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar:przedmiar =  = 8,000 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,95 r-g/kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,00173 t/kpl
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/kpl
	RMSO:urządzenia sanitarne

15 szt/kpl
	RMSO:Woda z rurociągów

0,002 m3/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup schodołazu
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:schodołaz

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 457,038 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.5-10t (1)

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 20
	Obmiar:przedmiar =  = 457,038 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5-10 t

0,05 * 20 = 1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:BUDYNEK HALI PRZEMYSŁOWEJ
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ - PRZEWIĄZKA
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar:przedmiar =  = 293,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,5482 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,0141 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne długie

0,0004 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne krótkie

0,0002 m2/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00003 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

0,00018 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0,00002 m3/m2
	RMSO:haki do muru

0,012 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

0,007 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie rurowe

0,156 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 1 116,560 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 495,636 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 496,880 m2

	Pozycja:(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 293,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0319 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka

0,1405 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 1 116,560 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 495,636 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 496,880 m2

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m
	Obmiar:przedmiar =  = 293,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0055 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0009 m/m2
	RMSO:zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0004 szt/m2
	RMSO:bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0003 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie

0,0016 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 1 116,560 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 495,636 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 496,880 m2

	Pozycja:Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	Obmiar:przedmiar =  = 14,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 szt.
	Obmiar:przedmiar =  = 22,000 szt.

	Podsumowanie działu
	Pozycja:Demontaż wiatraka przytwierdzonego do elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

100 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:FUNDAMENTY
	Pozycja:Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 6,730 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,34 r-g/m3
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 45,020 m3
	Obmiar:przedmiar =  = 120,300 m3
	Obmiar:przedmiar =  = 120,310 m3

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 6,730 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 45,020 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,300 m2
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

60 r-g/m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,310 m2

	Pozycja:Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	Obmiar:przedmiar =  = 6,730 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,261 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca

3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 45,020 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,300 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,310 m2

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	Obmiar:przedmiar =  = 6,730 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2956 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
	RMSO:styrodur 15cm

1,05 m2/m2
	RMSO:Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy

1,85 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0075 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0122 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 45,020 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,300 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,310 m2

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 6,730 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,067 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia kubełkowa

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 45,020 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,300 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,310 m2

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 5,721 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,41 r-g/m3
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 38,267 m3
	Obmiar:przedmiar =  = 102,255 m3
	Obmiar:przedmiar =  = 102,264 m3

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 1,009 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,63 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,85 m-g/m3
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 6,753 m3
	Obmiar:przedmiar =  = 18,045 m3
	Obmiar:przedmiar =  = 18,046 m3

	Pozycja:Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 3,365 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,33 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,049 t/m2
	RMSO:piasek do betonów zwykłych

0,071 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,021 m3/m2
	RMSO:żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

0,123 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III

0,002 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka 150 dm3

0,24 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 22,510 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 60,150 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 60,155 m2

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA
	Pozycja:Demontaż istniejącej stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 11,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 95,000 szt.
	Obmiar:przedmiar =  = 77,000 szt.
	Obmiar:przedmiar =  = 74,000 szt.

	Pozycja:Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	Obmiar:przedmiar =  = 10,315 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,73 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:okna PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 336,750 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 349,167 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 340,389 m2

	Pozycja:Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC,  współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60
	Obmiar:przedmiar =  = 6,720 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,73 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:stolarka okienna. Zastosowanie okien PVC,  współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,845 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 2,870 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 3,990 m2

	Pozycja:Drzwi wewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, w klasie odporności p.poż EI60 S
	Obmiar:przedmiar =  = 4,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi wewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, w klasie odporności p.poż EI60 S

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzw płycinowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym drzwi w klasie odporności p.poż EI60, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	Obmiar:przedmiar =  = 6,720 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzw płycinowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym drzwi w klasie odporności p.poż EI60, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	Obmiar:przedmiar =  = 6,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi zewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu
	Pozycja:Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym
	Obmiar:przedmiar =  = 24,091 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana bramy rozwieranej, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym
	Obmiar:przedmiar =  = 13,172 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy rozwieranej, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	Obmiar:przedmiar =  = 12,210 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt. brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część witryny, z naświetlem górnym stałym
	Obmiar:przedmiar =  = 12,210 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt. brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część witryny, z naświetlem górnym stałym

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do góry z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	Obmiar:przedmiar =  = 12,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do góry z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do góry z napędem elektrycznym, drzwi 100x200cm, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	Obmiar:przedmiar =  = 12,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do góry z napędem elektrycznym, drzwi 100x200cm, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	Obmiar:przedmiar =  = 16,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym, część witryny w fasadzie wejściowej, drzwi z naświetlem górnym
	Obmiar:przedmiar =  = 4,030 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 9,455 m2

	Pozycja:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 60x40 x 6szt. brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część witryny, z naświetlem górnym stałym
	Obmiar:przedmiar =  = 9,610 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt. brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część witryny, z naświetlem górnym stałym

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja:Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 10,449 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

16,4 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła

372 szt/m3
	RMSO:zaprawa

0,28 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący

0,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 5 cm

0,0005 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

0,0075 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

0,02 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 58,650 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,292 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:listwa cokołowa

0,3465 szt/m
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

258 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 109,420 m
	Obmiar:przedmiar =  = 115,900 m
	Obmiar:przedmiar =  = 115,360 m

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 16cm pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,156 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej 18cm

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0059 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0089 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,18 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,5663 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek zwiększający przyczepność

0,2 kg/m2
	RMSO:masa tynkarska

2,7 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0095 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Silstar
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba elewacyjna

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
	Obmiar:przedmiar =  = 2,646 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,71 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,50-0,55 mm

5,29 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie płytkami klinkierowymi ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 13,066 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

4,2443 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki klinkierowe

0,92 m2/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna m 50

0,0312 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,0014 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny

0,0652 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0635 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 33,850 m2

	Pozycja:Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
	Obmiar:przedmiar =  = 5,468 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,3863 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

1,03 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

5,2 kg/m2
	RMSO:zaprawa spoinująca

0,4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0295 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 12,499 m2

	Pozycja:Balustrady schodowe z prętów stalowych
	Obmiar:przedmiar =  = 5,110 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,76 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady

12 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,01 m-g/m
	RMSO:Spawarka elektr.wirująca 300A

0,94 m-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 13,120 m

	Podsumowanie działu
	Pozycja:Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,7011 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 16 cm

0,1696 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0324 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,024 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba elewacyjna

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety)
	Obmiar:przedmiar =  = 39,090 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,71 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,50-0,55 mm

5,29 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 204,980 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 198,090 m2

	Pozycja:Demontaż daszku przytwierdzonego do elewacji
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

10 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:DACH
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 70,915 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 72,180 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 125,510 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,365 m2

	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	Obmiar:przedmiar =  = 70,915 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,9437 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa powlekana ocynkowana płaska 0,50 mm

5,03 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,029 kg/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 72,180 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 125,510 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,365 m2

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 116,130 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,15 r-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 111,240 m
	Obmiar:przedmiar =  = 212,930 m
	Obmiar:przedmiar =  = 212,400 m

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 54,600 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,11 r-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 88,000 m
	Obmiar:przedmiar =  = 35,460 m
	Obmiar:przedmiar =  = 35,880 m

	Pozycja:Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 116,130 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,516 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rynny PVC 120mm

1,1 m/m
	RMSO:haki do rynien (rynajzy)

2 szt/m
	RMSO:narożniki rynny

0,15 szt/m
	RMSO:leje spustowe rynny

0,15 szt/m
	RMSO:złączki rynny

0,4 szt/m
	RMSO:denka rynny

0,15 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0016 m-g/m
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,0029 m-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 111,240 m
	Obmiar:przedmiar =  = 212,930 m
	Obmiar:przedmiar =  = 212,400 m

	Pozycja:Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	Obmiar:przedmiar =  = 54,600 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,556 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury spustowy z stalowe PVC o śr. 10,0cm

1,1 m/m
	RMSO:obejmy do rur spustowych

0,5 szt/m
	RMSO:kolanka

0,4 szt/m
	RMSO:złączki do rur (mufy)

0,4 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,003 m-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 88,000 m
	Obmiar:przedmiar =  = 35,460 m
	Obmiar:przedmiar =  = 35,880 m

	Pozycja:Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,18 r-g/szt.
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

18 r-g/szt.

	Pozycja:Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac na dachu
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,25 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

3,6 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

25 r-g/szt.

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 22cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	Obmiar:przedmiar =  = 573,806 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2262 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:styropapa 22cm

1,05 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1,75 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0073 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	Obmiar:przedmiar =  = 573,806 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,389 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa termozgrzewalna podkładowa

1,18*2 = 2,36 m2/m2
	RMSO:papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
	RMSO:gaz propan-butan

0,634 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0076 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,021 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 933,304 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 932,164 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 923,896 m2

	Pozycja:Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,83 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 160mm

1 szt/szt.
	RMSO:Uszczelka gumowa do przew. fi 600-1200mm

1,04 szt/szt.
	RMSO:kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt/szt.
	RMSO:ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

3,12 szt/szt.
	RMSO:kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm

2,45 kg/szt.
	RMSO:linka stalowa ocynkowana śr.5 mm

3,12 m/szt.
	RMSO:Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm

0,17 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,11 m-g/szt.
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 30,000 szt.
	Obmiar:przedmiar =  = 24,000 szt.
	Obmiar:przedmiar =  = 34,000 szt.

	Podsumowanie działu
	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	Obmiar:przedmiar =  = 933,304 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2262 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:styropapa 20cm

1,05 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1,75 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0073 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 932,164 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 923,896 m2

	Pozycja:Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do dachu a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja:Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S1
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S2
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S3
	Podsumowanie kosztorysu



