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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 BUDYNEK GLOWNY
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.1| 1604-03
15,77 * (74,46 * 2 + 16,35 * 2) m2 2 864,147
RAZEM 2 864,147
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1| 202 1622a-
01
poz.1 m2 2 864,147
RAZEM 2864,147
3| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-03 przysciennych wysokosci do 20 m
poz.1 m2 2 864,147
RAZEM 2 864,147
4| KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci m2
d.1.1] 1614-02 | do 20 m o konstrukcji rurowej
(74,46 *2+16,35%2) * 2,2 m2 399,564
RAZEM 399,564
5| KNR-W 4-02 | Demontaz elementéw montazowych przytwierdzonych do | szt.
d.1.1] 0523-08 | elewacji (kraty okienne) a nastepnie ponowny montaz po
analogia | zakonczeniu prac
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
6| KNR-W 4-02 | Demontaz elementow montazowych przytwierdzonych do | szt.
d.1.1] 0523-08 | elewacji (wentylatory)
analogia
9+9+1 szt. 19,000
RAZEM 19,000
1.2 FUNDAMENTY
7| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i m3
d.1.2| 0103-02 | gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
1*1*(76,46 + 16,35 * 2) m3 109,160
RAZEM 109,160
8| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.1.2| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1%1*(74,46 + 16,35 * 2) + 2,85 * 74,46 + (74,46 + 16,35 *| m2 349,797
2)*0,93-1,15*0,55*40-1,15*1,45*26-1,05* 0,55
RAZEM 349,797
9 TZKNBK VII | I1zolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna m2
d.1.2 -21 masa uszczelniajgca
analogia
poz.8 m2 349,797
RAZEM 349,797
10| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styroduru gr.15cm | m2
d.1.2| 0609-08 pionowe na lepiku bez siatki metal.
poz.9 m2 349,797
RAZEM 349,797
11] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.2| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
17*(74,46 + 16,35 * 2) m2 107,160
RAZEM 107,160
12| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1.2| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15cmw
gr.kat.
1*0,85*(76,46 + 16,35 * 2) m3 92,786
RAZEM 92,786
13| KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1.2| 0108-02 1 km grunt.kat. lll
poz.7 - poz.12 m3 16,374
RAZEM 16,374
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14| KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, m2
d.1.2| 0213-01 grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na
podtozu gruntowym przy budynku
(2*74,46 +16,35*2)* 0,5 m2 90,810
RAZEM 90,810
1.3 STOLARKA
15| KNR 4-01 | Demontaz istniejgcej stolarki szt.
d.1.3| 0354-04
40+26+15+16+7+43+43+8+16+7+7+10+ 11 | szt. 302,000
+11+4+5+5+6+1+10+ 11
5+128 szt. 133,000
RAZEM 435,000
16| KNR-W 2-02 | Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z m2
d.1.3| 1018-03 | aluminium, kolor RAL 7024, wspotczynnik przenikania
analogia | ciepta dla nowych okien nie powinien by¢ gorszy niz U=0,9
WIm2//K,
40*1,15*055+26*1,15*1,45+15*2,7*255+16* | m2 1 038,904
27*26+3*34+255*1,35*2+2,05*1+2,78*2,05
+2*1,15%2,35+43*2,7*1,95+43*2,7*1,95+8*2,7
*0,55+3*26*3+1,35*195*3+3*1,35*1,95+2*
24*255+2*24*255+5%24*195+5*2,4*1,95+
6*2,7*28+1*24*28+2*0,85*0,55+8*2,7*1,95
+8%2,7*195+1*24*195+1*1,05*0,55+1*2,65*
2,55
RAZEM 1 038,904
17) KNR-W 2-02 | Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z m2
d.1.3] 1018-03 | aluminium, kolor RAL 7024, wspétczynnik przenikania
analogia | ciepta dla nowych okien nie powinien by¢ gorszy niz U=0,9
W/m2//K, klasa odpornosci p.poz EI60
8%2,7%0,55 m2 11,880
RAZEM 11,880
18| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym | m2
d.1.3] 1001-04 model U, wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem
analogia | patentowym, samozamykacz, szklone szkiem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepta U=1,3W/(m2K)
czes¢ witryny wejsciowej w fasadzie frontowe;j,
niesymetryczne drzwi 90+60cm
4,48 * 3,4 m2 15,232
RAZEM 15,232
19| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym | m2
d.1.3] 1001-04 model U, wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem
analogia | patentowym, samozamykacz, szklone szkiem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepta U=1,3W/(m2K),
niesymetryczne drzwi 90+60cm
1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
20| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym | m2
d.1.3] 1001-04 model U, wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem
analogia | patentowym, samozamykacz, szklone szkiem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepta U=1,3W/
(m2K),czesc¢ witryny wejsciowej w fgczniku,
niesymetryczne drzwi 90+42cm, drzwi z naswietlem
gornym statym
2,4*1,35 m2 3,240
RAZEM 3,240
21| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym | m2
d.1.3] 1001-04 model U, wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem
analogia | patentowym, samozamykacz, szklone szkiem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepta U=1,3W/(m2K)
1*2+19%246+8*1,45%2,35 m2 33,934
RAZEM 33,934
22| KNR-W 2-02 [ Drzw aluminiowe wewnetrzne petne fabrycznie m2
d.1.3] 1022-01 wykonczone, klamka bezpieczna model U, wykonczenie
analogia INOX, wktadka z zamkiem patentowym, szklone szkiem
bezpiecznym, drzwi w klasie odpornosci p.poz EI30
4*16*2,05+2*1,6*2,05+4*1,9*2,05 m2 35,260
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RAZEM 35,260
23| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe, klamka bezpieczna model m2
d.1.3] 1022-02 U, wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem patentowym
analogia
35*1*205+1*1,1*205+39*1*205+24*09"* m2 205,000
2,05+3*1,1*2,05
RAZEM 205,000
24| KNR-W 2-02 [ Drzwi wewnetrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, m2
d.1.3] 1022-02 | wykonczenie INOX, wkiadka z zamkiem patentowym,
analogia | szklone szktem bezpiecznym, klasa odpornosci p.poz.
EI30
10*1,6 2,05 m2 32,800
RAZEM 32,800
25| KNR-W 2-02 [ Drzwi wewnetrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, m2
d.1.3] 1022-02 wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem patentowym,
analogia | szklone szkiem bezpiecznym
5*1,9*2,05 m2 19,475
RAZEM 19,475
26 KNR-W 2-02 | Wytaz metalowy z pochwytem bezpiecznym, wktadka z m2
d.1.3] 1022-02 | zamkiem patentowym
analogia
1*1,01*1,01 m2 1,020
RAZEM 1,020
27| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne, pochwyt bezpieczny model | m2
d.1.3] 1022-01 U, wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem patentowym,
analogia | szklone szkiem bezpiecznym
1*1*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
14 ELEWACJA
28| KNKRB 3 [ Uzupetnienie scian oraz zamurowanie otworow w $cianach| m3
d.1.4| 0302-02 |z cegly na zaprawie cementowej
3,45*0,3*(0,35*36 + 6,15+ 6,3 + 0,56 + 6,25) m3 32,975
295%0,18*(0,35*41+6,23 +6,23) * 3 m3 42,708
70*0,18*0,59*3 m3 22,302
RAZEM 97,985
29| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.4) 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(78*2,95+78*3*2)*4*0,888 /1000 t 2,480
74,46 * 6 *4*0,888/1000 t 1,587
RAZEM 4,067
30 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.4| 0290-03 | monolitycznych budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
(78*2,95+78*3*2)*5*0,8*0,222 /1000 t 0,620
74,46 *6*5*0,8 * 0,222/ 1000 t 0,397
RAZEM 1,017
31| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; m3
d.1.4| 0208-06 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 - z
zastosowaniem pompy do betonu
0,18 {bok 1} * 0,18 {bok 2} * 78 * 2,95 + 0,18 * 0,18 * 78 * 3| m3 22,618
*2
RAZEM 22,618
32| KNR 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.1.4| 0210-06 | obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy
do betonu
0,18 {szerokosc¢} * 0,18 {wysokosc¢} * 74,46 * 2 m3 4,825
RAZEM 4,825
33| KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.1.4] 0210-05 | obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu
0,18 {szerokos¢} * 0,28 {wysokosc} * 74,46 * 2 m3 7,506
RAZEM 7,506
34| KNR 2-02 | Belkii podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.1.4| 0210-04 | obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
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0,18 {szerokos¢} * 0,56 {wysokosc¢} * 74,46 * 2 m3 15,011
RAZEM 15,011
35| KNR 0-28 | Przygotowanie podfoza pod docieplenie metoda "lekkg" - | m2
d.1.4| 2620-02 | zagruntowanie powierzchni
15,22 * 16,21 + 15,05 * 74,7 + 14,55 * 74,7 + 14,96 * 16,21| m2 2700,338
-(poz.16 + poz.17 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21) m2 -1106,190
15+6+13+18 m2 52,000
RAZEM 1 646,148
36| KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1.4| 2620-03 | "lekkg" - przyczepnos$c zaprawy klejacej i styropianu do
podtoza
poz.35 m2 1646,148
RAZEM 1 646,148
37| KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1.4| 2620-05 |"lekka" - nosnosc¢ kotkow
poz.36 m2 1646,148
RAZEM 1 646,148
38| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg - montaz listew | m
d.1.4| 2629-03 | startowych do podtoza z betonu
16,21*2+74,7*2 m 181,820
RAZEM 181,820
39 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. [ m2
d.1.4| 0613-06 18cm pionowe
15,22 * 16,21 + 15,05 * 74,7 + 14,55 * 74,7 + 14,96 * 16,21| m2 2700,338
-(p0z.16 + poz.17 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21) m2 -1106,190
RAZEM 1594,148
40| KNR 0-28 [ Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.4| 2621-05 | lekka - przyklejenie plyt styropianowych gr.18cm na
Scianach
poz.35 - poz.39 m2 52,000
RAZEM 52,000
41| KNR 0-28 [ Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg m2
d.1.4| 2621-06 |lekkg - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.40 m2 52,000
RAZEM 52,000
42| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkag - tynk m2
d.1.4| 2630-02 | cienkowarstwowy
poz.40 m2 52,000
RAZEM 52,000
43| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkag - tynk m2
d.1.4] 2630-05 | cienkowarstwowy malowanie farbg
poz.42 m2 52,000
RAZEM 52,000
44| KNR 2-05 [ Konstrukcje stalowe do wyprostowania $cian szczytowych | t
d.1.4| 0208-04
analogia
4*(15,35*4+18*4)* 4,43 /1000 t 2,364
RAZEM 2,364
45 Zakup i montaz aluminiowych paneli kompozytowych z m2
d.1.4| analiza podkonstrukcjg systemowg
indywidualna
13,94*1,15*2+74,7*1,38+72,72* (0,4 + 0,45 + 0,45 +| m2 424,778
0,45)+2,96*0,76 * (17+24)+29*0,4*40+2,58 * 23 *
0,4
(15,35*16,36-4*2,3%1,5) * 2 m2 474,652
15,35* (0,97 +1,15) + 0,45* 72,72+ 0,4 * (2,13 + 2,18 + | m2 473,401
2,19)* 16 + (13,96 * 9,21 - (0,46 * 2,66) * 4 - 2,17 * 3,53) *
2+11,97*458-2,68*2,61*2+4,58* (541 +36,92) -
265*26*12-3,04*3,42-1,36*2,62*2
RAZEM 1372,831
46 Zakup i montaz paneli aluminiowych falistych m2
d.1.4| analiza prostokatnych
indywidualna
0,29 *0,25*205+1,15* 0,25 * 205 + 1,10 * 0,25 * 205 m2 130,175
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RAZEM 130,175
47| KSNR 2 [ Obrobki z aluminiowych paneli kompozytowych z m2
d.1.4] 0504-02 | podkonstrukcjg systemowa- parapety
analogia
0,3*(40*1,18+26*1,18 +15*2,73+16* 2,73 + 3,04 + | m2 164,376
1,38+1,38+1+278+2*1,15+43*2,73*2+8%*2,72
+3*3,04+3%1,38+3%1,38+2*243+5*243*2+6
*2,73+243+2*0,88+8%2,73*2+2,43+1,05+2,7)
RAZEM 164,376
48| KNR 2-05 [ Konstrukcje stalowe i podkonstrukcje pod lamele i panele t
d.1.4] 0208-04 przesuwne - zaluzje
analogia
(2*73,73*(0,43+0,48*2+0,57)*5,78 + 73,73 * (0,45 +| t 2,885
0,53) *5,78 + 73,73 * (0,2 + 0,75 + 0,48 + 0,44) * 5,78) /
1000
RAZEM 2,885
49 Zakup i montaz na elewac;ji lameli - zaluzji ruchomych szt
d.1.4| analiza 25x4cm wysokosci 2,92cm po 8szt w zestawie
indywidualna
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
50 Zakup i montaz na elewacji lameli - zaluzji ruchomych szt
d.1.4| analiza 25x4cm wysokosci 258cm po 8szt w zestawie
indywidualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
51 Zakup i montaz na elewacji lameli - zaluzji rurowych m2
d.1.4| analiza
indywidualna
05*34*5+05%251*8+05%2,84*13+1,5*3,4*9 | m2 136,795
+15*251*3+15%2,84*10
RAZEM 136,795
52 KNNR 2 Licowanie ptytkami z cegly elewacyjnej Scian i elementéw | m2
d.1.4| 1002-01 zewnetrznych z uzyciem wieszakow kotwigcych
43+85+12+13 m2 153,000
RAZEM 153,000
53 Zakup i montaz - zadaszenie systemowe w konstrukciji szt
d.1.4| analiza stalowej z pokryciem ze szkta hartowanego dt. 581 cm,
indywidualna| szer. 150cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54 KNNR 2 Balustrady okienne wg dokumentacji projektowe;j. m
d.1.4| 1301-04
1,45*8 m 11,600
RAZEM 11,600
55| KNR W-02 | Oktadziny schodow zewnetrznych z ptytek gresowych m2
d.1.4| 0213-03
(7,25+4,04)*7,7/2 m2 43,467
RAZEM 43,467
56 KNNR 2 Balustrady schodowe zewnetrzne m
d.1.4| 1301-01
55*2 m 11,000
RAZEM 11,000
57 Wykonanie projektowanych napiséw na elewacji budynku | kpl
d.1.4| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.5 DACH
58] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1.5| 0535-08 | ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
parapety |0,5*(74,46*2+1514*2+63*2+4,13*2+20*3,12+| m2 199,420
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RAZEM 199,420
59 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.1.5| 0506-02 | blachy ocynkowanej powlekanej
parapety | poz.58 m2 199,420
RAZEM 199,420
60[ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.5| 0535-04
74,46 m 74,460
RAZEM 74,460
61| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.5| 0535-06 | uzytku
5*13,6 m 68,000
RAZEM 68,000
62 KNR 0-1511 | Rynny dachowe PVC potokragte o $r. 12,0 cm m
d.1.5| 0528-02
poz.60 m 74,460
RAZEM 74,460
63| KNR 0-15II | Rury spustowe PVC o $r. 10,0cm m
d.1.5[ 0529-03
poz.61 m 68,000
RAZEM 68,000
64 KNR 13-25 | Demontaz urzadzen przymocowanych do dachu szt.
d.1.5| 1101-01
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
65| KNR 13-25 | Montaz zdemontowanych urzadzen po zakonczeniu prac | szt.
d.1.5| 1101-04 | na dachu
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
66| KNR 7-28 | Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do | otw.
d.1.5| 0207-13 | 20 cm dla przewodow instalacyjnych o $r. do 50 mm
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
67 KNNR-W 3 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - m2
d.1.5| 0516-06 | przykrycie swietlikdw
1,58 *63 +11*3,3*3,29 m2 218,967
RAZEM 218,967
68| KNR-W 4-01 | Rozebranie istniejgcych $cian nadbudowy, cegiet na m3
d.1.5| 0348-02 | zaprawie cementowo-wapiennej
(62,99 *3,15+11*3,29*1,42+10*2,63*24+(3,15* | m3 52,972
1,42)*4,39+20* (2,4 +1,42)*2,85/2)*0,12
(-7*2,25*15-7%2,25*15-7%225*15-10*2,65* | m3 -15,561
1,7-11*1,25*0,5-11*1,25%0,5) * 0,12
RAZEM 37,411
69 KNKRB 2 | Ptyty dachowe prefabrykowane m2
d.1.5| 0207-03
1,58 63 +11*3,3* 3,29 m2 218,967
RAZEM 218,967
70 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy gr. 26cm| m2
d.1.5] 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
(14,07 * 74,46) * 0,5 m2 523,826
RAZEM 523,826
711 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy gr. 16cm| m2
d.1.5[ 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
(14,07 * 74,46) * 0,5 m2 523,826
RAZEM 523,826
72| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng (2x papa m2
d.1.5| 0504-02 | podkfadowa, 1x papa wierzchniego krycia)
14,07 * 74,46 m2 1 047,652
RAZEM 1 047,652
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73| TZKNBK VIl | Wykucie spekanych starych spoin na zapr. cem.-wap. m2
d.1.5| 05-141 muréw - mury gtadkie
1,1*(4*2+0,32*2)*2 m2 19,008
RAZEM 19,008
74| TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.1.5 05-147
poz.73 m2 19,008
RAZEM 19,008
75[ TZKNBK VIl | Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z przygotowaniem | m2
d.1.5| 05-135 zaprawy
poz.73 m2 19,008
RAZEM 19,008
76| KNR 0-28 [ Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metodg m2
d.1.5] 2621-05 lekka - przyklejenie ptyt styropianowych gr.5cm na
Scianach
poz.73 m2 19,008
RAZEM 19,008
77| KNR 0-28 [ Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.5| 2621-06 |lekka - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
poz.73 m2 19,008
RAZEM 19,008
78| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkow metodg lekkg - tynk m2
d.1.5| 2630-02 | cienkowarstwowy
poz.73 m2 19,008
RAZEM 19,008
791 KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg - tynk m2
d.1.5| 2630-05 | cienkowarstwowy malowanie farbg
poz.73 m2 19,008
RAZEM 19,008
80[ KNR-W 4-01 | Obrobki blacharskie kotnierzy komindw i scian, swietlikow | m2
d.1.5| 0538-04 | itd. z blachy powlekanej ocynkowanej na dachu
4*0,32*2 m2 2,560
RAZEM 2,560
81[ KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste z szt.
d.1.5] 0152-02 podstawg systemowg o $r.do 200 mm
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
82 KNNR-W 2 | Swietliki i klapy dymowe m2
d.1.5 W1001-03
1,2*1,5*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
83[ KNR-W 2-05 | Konstrukcje wsporcze pod wentylacje t
d.1.5[ 0208-05
analogia
4,941 t 4,941
RAZEM 4,941
1.6 WNETRZE
84| KNR-W 4-01| Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.6] 0348-01 wapienne;j
parter 345*(5,53*6+241+1+225*2+30,47*2+12*4+| m3 76,857
5563*4+539*2+553+25+42+42*2+12*4+1
+1,68)*0,15-10
| pietro 295%0,15*(12,3+5,48*2+4,05*5+5,48*2+21,82 | m3 69,031
+4+12*4+1+42761+577*4+1+405*3+2+5+
5+4*2+12*4+1+1,49+1.38)-10
Il pietro 3*0,15%(36,9*2+533*6+4,05*4+4*2+12*4+1| m3 87,079
+55*6+4,05*5+5,03*2+1,49+135+4*2+12"
4+1)-10
Ill pietro |3*0,15*(36,2*2+55*8+4*2+12*4+1+57*9+| m3 86,660
1+1+2+522*2+4+522+12*4+2+1,49+1,35)-
10
RAZEM 319,627
85| KNNR-W 3 | Zerwanie istniejgcych posadzek m2
d.1.6| 0801-07
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62,1 + 46,45 m2 108,550
RAZEM 108,550
86| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.6| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.85 m2 108,550
RAZEM 108,550
87| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.6| 1101-02 | uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na stropie
poz.85 * 0,06 m3 6,513
RAZEM 6,513
88| KNR 7-28 | Przebicie otworow w stropach zelbetowych o grubosci do | otw.
d.1.6| 0207-13 | 20 cm dla przewodéw instalacyjnych o $r. do 50 mm
26 otw. 26,000
RAZEM 26,000
89 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
d.1.6| 0121-03 | grubosci 12 cm
parter 3,45*(5,65*2+5,96 +2,91+2,91+0,53 + 3,36 + 0,56 +| m2 212,313
6+15+45+5+3,32+4,056+1,03+1,03+5,1+ 1,68+
0,8)

| pietro 295*(304+1,1+0,6+4*(1,97+0,23+2,08) +1+ m2 330,371
094+1,12+0,9*2+4,05+0,54 + 3,24 + 0,93 + 0,83 +
0,83+0,94+4,05+2+0,23+4,05+5,04+0,7+6+
0,95+ 5,8 + 2,58 + 15,15)

Il pietro 3*(304+428*5+405*3+1,1+0,6+0,7+ 1,11+ m2 402,030
1,21+0,7+4,05*7+258+58+1515+0,82+ 1,96 +
1,2+6+0,82+ 1,07 + 0,89)

Il pietro | 3*(0,82+1,3+1,27+1+0,85+0,7+ 1,09 +4,5+0,54 +| m2 212,130
2,03+293+2,83+285+258+4,98+0,89+0,95+
4,05+0,72+3,08+1,12+0,82+1+4,68+1,22+122+
0,82+6+11,95+0,7 +1,22)

otwory -p0z.22 - p0z.23 - poz.24 - poz.25 - p0z.26 - poz.27 + 39 * | m2 -215,655
1*2,05

RAZEM 941,189
90[ KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.1.6/ 0801-01 mechanicznie na scianach i stupach
poz.89 * 2 m2 1882,378
3,45*(0,35*36 + 6,15+ 6,3 + 0,56 + 6,25) m2 109,917
2,95*(0,35*41+6,23+6,23)* 3 m2 237,269
70*0,59*3 m2 123,900
sufity poz.93 + poz.94 - poz.101 m2 1 820,660
RAZEM 4174124
91[ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe gr 12cm z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.6] 2003-03 | wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo w tazienkach
parter 345*(1,21+1,2+3,76 +251+2,6 +2,7+ 1,08 + 1,21) | m2 56,132

| pietro 2,95*(0,53+2,84+137+2,73*3+3,22+1,25+2,56) | m2 58,882

Il pietro 3*(0,53+2,84+1,37+2,73*3+3,22+ 1,25+ 2,56) m2 59,880

Il pietro | 3*(0,53+2,84 + 1,37 +2,73*3+ 3,22 + 1,25 + 2,56) m2 59,880

RAZEM 234,774
92 KNR 2-23 | Nadlanie schodow betonowych na gotowym podtozu m3
d.1.6| 0502-01
0,2*2,52*1,32 m3 0,665
RAZEM 0,665
93| KNR 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych m2
d.1.6| 1104-02 podtogowych (terakotowych), naklejanych
parter 21+109+149+67,3+82,7+4,72+434 +11,82 + m2 528,050
3,94 +4,29+32,98 +75,22+33+83,5+45,02+ 11,4 +
20,37 + 19,55

| pietro 2,1+9,56 +13,97 +51+ 13,44 +5,77 + 3,25 + 41,94 + m2 233,890
32,5+43,81+ 16,55

I pietro 2,1+9,56 + 13,97 +50,4 + 22,75+ 13,44 + 5,77 + 3,25+ | m2 226,810

41,92 + 63,65

-9-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Il pietro 2,1+9,56 + 13,97 + 50,25 + 100,25 + 8,45+ 15,3 + 13,44 | m2 309,680
+5,77 + 3,25+ 55,94 + 31,4
RAZEM 1 298,430
94(KNP 02 1119| Wykfadziny odporne na duze natezenie ruchu w m2
d.1.6 -03.05 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

analogia

| pietro 30,8 +31,25+154+14,75+ 155+ 31+ 152+ 15,15 + m2 262,750
31,2+625

Il pietro 30,3+30,8+15,1+14,75+14,95+14,4+ 15+ 39,95+ | m2 264,900
299+ 152+14,9+ 14,9+ 14,75

Il pietro 30,95 + 30,7 + 10,45 + 62,1 + 46,45 + 8,65 m2 189,300

RAZEM 716,950
95 KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny | m2
d.1.6[ 0301-05 mineralnej gr. 5cm ukfadanymi od spodu stropu z
mocowaniem na klej
2,91*30 m2 87,300
RAZEM 87,300
96| KNR AT-12 | Obudowy szybow instalacyjnych z ptyt gipsowo- m2
d.1.6] 0304-01 kartonowych na konstrukcji nosnej
analogia
parter 1,25*(7,2) + 0,63 * (4,62) + 2,88 * 3,28 + 0,37 * 0,82 + 0,7 | m2 125,343
*9,35+2,81*1,08+58*1,05+3,15*1,35+ 1,25 * 2,91
+1,3*15,2+0,38*2,91+12,1*0,65+0,75* 2,91 + 1,05
*33,63+12,17*0,7+0,5*2,91+0,91*2,91+3,19*0,4

| pietro 0,75* (12,11 +2,91 + 12,18 + 2,91 + 7,66) + 0,45 * (2,91 +| m2 115,941
5,15)+0,93* (1,52 +3,9+8,93) + 1 * (18,09 + 21,4 +
291)+0,85* (2,91 +12,18 +2,91) + 0,4 *(2,91) +1,35*

(2,91) + 0,6 * (8,1 +4,98)

Il pietro 498*0,65+291*1,06+1,73*0,72+1,03* 18,11+ 8,7 [ m2 126,037
*0,89+291*0,75+3,04*2,04+15*2,91+ 1,24 *5,07
+15,49*0,65+8,19*0,43+15,02*0,65+1,91*0,7 +
92*1+27,42*1+13,21*0,89

Il pietro 498*0,35+1,75*0,75+27,61*1,16 +9,07 * 1,02 + m2 140,124
12,12*0,9+1,15*1,75+0,35*5,73+3,93*0,3+0,7 *

247 +13,21*0,4+15,09*0,8+291*1,25+11,55*
0,82+9,05*1,1+1,18*8,88+16,26*1+0,8*2,91 +
0,7*12,1
RAZEM 507,445
97| NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami pod m2
d.1.6| 202 1134-01 | szpachlowanie
analogia
poz.90 + poz.91 * 2 + poz.96 m2 5151,117
RAZEM 5151,117
98| KNR AT-40 | Szpachlowanie $cian i sufitow gtadzig polimerowg ze m2
d.1.6[ 0105-03 szlifowaniem
analogia
poz.97 m2 5151,117
RAZEM 5151,117
99 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami pod malowanie m2
d.1.6/202 1134-01
analogia
poz.98 m2 5151,117
RAZEM 5151,117
100 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte $cian i sufitow farbg bez m2
d.1.6] 1503-01 szpachlowania
analogia | Krotnosc¢ = 2
poz.99 m2 5151,117
RAZEM 5151,117
101 KSNR 7 Sufity podwieszane z rastrami o0 wymiarach 600x600 mm | m2
d.1.6] 0702-02
(2,1+9,56 +13,97) *4 + (13,44 + 5,77 + 3,25) * 3 + 4,72 +| m2 194,720
4,34 + 11,82 + 3,94
RAZEM 194,720
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102 Dostawa i montaz scian modutowych o odpornosci p.poz | m2
d.1.6| analiza EI30
indywidualna
3,45*(152*2+4,05*3+1,03*2)-4*15*2 m2 141,905
RAZEM 141,905
103 Dostawa i montaz Scian szklanych m2
d.1.6| analiza
indywidualna
345*(4+2,25*2+258+27+25)+(581+225+25 | m2 203,113
*2)*295+3*(581*2+4,05*2+0,53*2+2,88+2,82
+2,58*2+225*2)
RAZEM 203,113
104 KNNR 2 Balustrady schodowe wewnetrzne m
d.1.6| 1301-01
29+35+34+37+51+28+28+3 m 27,200
RAZEM 27,200
105 KNNR 2 Parapety, pétki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o | m
d.1.6| 1802-01 gr.4 cmiszer. do 30 cm
40*1,18+26* 1,18+ 15*2,73+16*2,73+3,04+ 1,38 | m 656,240
+1,38+1+2,78+2*1,15+43*2,73*2+8*2,72+3~*
304+3*138+3*1,38+7*23+7*23+7*23+10*
27+22*128+2*243+2*243+5*243*2+6"
273+243+2*0,88+8*2,73*2+243+1,05+2,7
RAZEM 656,240
106 KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe - zabudowa ze $cianek HPL o wys. m2
d.1.6| 1029-05 |220cm
analogia
(1,24 +256*2+1,2*2+246*2+2,05*2+14+24* | m2 144,258
2+12+1,23+205*2+1,44+24%2+12+23*2+
1,4+412+26*2+05+1,21*2+23*2+1,2+1,06+
1,08+256*2+1,2+205*2+14+12+24%2)*22-
18*0,8*2,05
RAZEM 144,258
107 KNR 4-01 | Obsadzenie elementéw wyposarzenia fazienek (miski kpl
d.1.6| 0322-03 | ustepowe, umywalki, pisuary, lustra kosze na $mieci,
analogia | szczotki do wc), a takze wyposazenie tazienek dla os6b
niepetnosprawnych
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
108 Zakup schodotazu szt
d.1.6| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7 ROBOTY PORZADKOWE
109] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.7) 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.84 + 100 + poz.68 m3 457,038
RAZEM 457,038
110 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.7] 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 20
poz.109 m3 457,038
RAZEM 457,038
111 Roboty porzgdkowe - zatadowanie i wywiezienie odpaddéw | szt
d.1.7] analiza budowlanych kontenerami zwigzanych z pracami
indywidualna| remontowymi
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
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2 BUDYNEK HALI PRZEMYStOWEJ
21 CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWEJ - PRZEWIAZKA
211 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
112| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.1.| 1604-01
1
(33,06 +6,93+8,15+2+8,51)*5 m2 293,250
RAZEM 293,250
113| NNRNKB [ (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1.| 202 1622a-
1 01
poz.112 m2 293,250
RAZEM 293,250
114| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1.| 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
1
poz.112 m2 293,250
RAZEM 293,250
115| KNR-W 4-02 [ Demontaz elementéw montazowych przytwierdzonych do | szt.
d.2.1.| 0523-08 | elewacji a nastepnie ponowny montaz po zakonczeniu
1| analogia | prac
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
21.2 FUNDAMENTY
116] KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i m3
d.2.1.| 0103-02 | gtebokoscido 1.5 m w gruncie kat. IlI
2
6,73*1*1 m3 6,730
RAZEM 6,730
117 KNR 0-17 [ Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.2.1.| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
6,73 * 1 m2 6,730
RAZEM 6,730
118| TZKNBK VII | Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna m2
d.2.1. -21 masa uszczelniajgca
2| analogia
poz.117 m2 6,730
RAZEM 6,730
119 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styroduru gr.15cm | m2
d.2.1.] 0609-08 | pionowe na lepiku bez siatki metal.
2
poz.118 m2 6,730
RAZEM 6,730
120| KNNR-W 3 [ Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2.1.| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
6,73 * 1 m2 6,730
RAZEM 6,730
121 KNR 4-01 [ Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.2.1.] 0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
2 gr.kat. lll
6,73*1*0,85 m3 5,721
RAZEM 5,721
122| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.2.1.| 0108-02 1 km grunt.kat. 11l
2
poz.116 - poz.121 m3 1,009
RAZEM 1,009
123| KNR-W 4-01 [ Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, m2
d.2.1.| 0213-01 grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na
2 podtozu gruntowym przy budynku
6,73%0,5 m2 3,365
RAZEM 3,365
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213 STOLARKA
124| KNR 4-01 | Demontaz istniejgcej stolarki szt.
d.2.1.| 0354-04
3
4 szt. 4,000
7 szt. 7,000
RAZEM 11,000
125[ KNR-W 2-02 [ Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, m2
d.2.1.] 1018-03 | wspdtczynnik przenikania ciepta dla nowych okien nie
3| analogia | powinien by¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K,
08*0,8+2,25*4,3 m2 10,315
RAZEM 10,315
126 KNR-W 2-02 [ Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, m2
d.2.1.| 1018-03 | wspotczynnik przenikania ciepta dla nowych okien nie
3| analogia | powinien byé¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K, klasa odpornosci
p.poz EI60
28*2,1+0,8*1,05 m2 6,720
RAZEM 6,720
127| KNR-W 2-02 [ Drzwi zewnetrzne ptycinowe z pochwytem bezpiecznym m2
d.2.1.] 1001-04 model U, wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem
3| analogia | patentowym, samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepta U=1,3W/(m2K)
2,05*0,9 m2 1,845
RAZEM 1,845
128| KNR-W 2-02 [ Drzwi wewnetrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym | m2
d.2.1.| 1001-04 model U, wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem
3| analogia | patentowym, samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, w klasie odpornosci p.poz EI60 S
2*2,05 m2 4,100
RAZEM 4,100
129| KNR-W 2-02 [ Drzw plycinowe zewnetrzne petne fabrycznie wykonczone, | m2
d.2.1.| 1022-01 klamka bezpieczna model U, wykonczenie INOX, wktadka
3| analogia |z zamkiem patentowym drzwi w klasie odpornosci p.poz
EI60, wsp. przenikania ciepta U=1,3W/(m2K)
21*09+21*15+2,1*0,8 m2 6,720
RAZEM 6,720
130[ KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe, klamka bezpieczna model U, | m2
d.2.1.] 1022-02 | wykonhczenie INOX, wktadka z zamkiem patentowym, wsp.
3| analogia | przenikania ciepta U=1,3W/(m2K)
2*21*15 m2 6,300
RAZEM 6,300
214 ELEWACJA
131 KNKRB 3 [ Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach| m3
d.2.1.| 0302-02 |z cegly na zaprawie cementowej
4
0,24 * (15,11 + 14,71) * 1,46 m3 10,449
RAZEM 10,449
132] KNR 0-28 [ Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda "lekkg" - | m2
d.2.1.| 2620-02 | zagruntowanie powierzchni
4
(33,06 +6,93 + 8,15+ 2 + 8,51) * 4,02 - poz.125 - poz.126 | m2 210,593
- p0z.127 - poz.130
RAZEM 210,593
133| KNR 0-28 | Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2.1.| 2620-03 | "lekkg" - przyczepnos¢ zaprawy klejacej i styropianu do
4 podtoza
poz.132 m2 210,593
RAZEM 210,593
134| KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2.1.| 2620-05 | "lekkg" - no$nosc¢ kotkow
4
poz.133 m2 210,593
RAZEM 210,593
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135| KNR 0-28 [ Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - montaz listew | m
d.2.1.| 2629-03 | startowych do podioza z betonu
4
(33,06 +6,93 + 8,15+ 2 + 8,51) m 58,650
RAZEM 58,650
136] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. [ m2
d.2.1.| 0613-06 16cm pionowe
4
poz.134 m2 210,593
RAZEM 210,593
137 KNR 0-28 [ Ocieplenie budynkéw metoda lekka - przyklejenie jednej | m2
d.2.1.| 2621-06 | warstwy siatki na Scianach
4
poz.136 m2 210,593
RAZEM 210,593
138| KNR 0-28 [ Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkag - tynk m2
d.2.1.| 2630-02 | cienkowarstwowy
4
poz.136 m2 210,593
RAZEM 210,593
139] KNR 0-28 [ Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkag - tynk m2
d.2.1.| 2630-05 | cienkowarstwowy malowanie farbg Silstar
4
poz.138 m2 210,593
RAZEM 210,593
140 KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad | m2
d.2.1.[ 0504-02 |25 cm - parapety
4
(0,83 +2,83+0,83+4,33)*0,3 m2 2,646
RAZEM 2,646
141 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi Scian m2
d.2.1.| 0921-03
4
4,7*2,78 m2 13,066
RAZEM 13,066
142 KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m2
d.2.1. 1121-05 metodg kombinowang
4
5,11 *1,07 m2 5,468
RAZEM 5,468
143 KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.2.1.| 1301-01
4
5,11 m 5,110
RAZEM 5,110
2.1.5 DACH
144| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.2.1.] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
5 nadajgcej sie do uzytku
(48,66 +4,16 + 12,75+ 7,77 +2,72+ 2,32+ 6,84 * 4 + m2 70,915
6,062+292*2+8,13+10)*0,5
RAZEM 70,915
145 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2.1.[ 0506-02 blachy ocynkowanej powlekanej
5
parapety | poz.144 m2 70,915
RAZEM 70,915
146| KNR 4-01 [ Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1.| 0535-04
5
6,84*4+6,06*2+8,13+292*2+2,72+7,77+65+ m 116,130
45,69
RAZEM 116,130
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147| KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2.1.| 0535-06 | uzytku
5
4,2*13 m 54,600
RAZEM 54,600
148| KNR 0-151l | Rynny dachowe PVC potokragte o ér. 12,0 cm m
d.2.1.| 0528-02
5
poz.146 m 116,130
RAZEM 116,130
149 KNR 0-151l | Rury spustowe PVC o $r. 10,0cm m
d.2.1.| 0529-03
5
poz.147 m 54,600
RAZEM 54,600
150[ KNR 13-25 | Demontaz urzadzenh przymocowanych do dachu szt.
d.2.1.| 1101-01
5| analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
151| KNR 13-25 [ Montaz zdemontowanych urzadzen po zakonczeniu prac | szt.
d.2.1.] 1101-04 | nadachu
5| analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
152| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy gr. 22cm| m2
d.2.1.[ 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
5
15,69 * 12,95+ 10,12 * 8,13 + 12,95 * 15,99 + 7,77 * 10,46| m2 573,806
RAZEM 573,806
153| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng (2x papa m2
d.2.1.| 0504-02 | podktadowa, 1x papa wierzchniego krycia)
5
poz.152 m2 573,806
RAZEM 573,806
154| KNR-W 2-17 [ Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste z szt.
d.2.1.[ 0152-02 podstawg systemowg o $r.do 200 mm
5
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
216 ROBOTY PORZADKOWE
155 Roboty porzadkowe - zatadowanie i wywiezienie odpadéw | szt
d.2.1.| analiza budowlanych kontenerami zwigzanych z pracami
6|indywidualna| remontowymi
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
22 CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWE.J - HALA S1
2241 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
156] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.2.| 1604-01
1
(16,66 + 51,85 + 55,562 + 15,54) * 8 m2 1 116,560
RAZEM 1 116,560
157 NNRNKB [ (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.2.| 202 1622a-
1 01
poz.156 m2 1 116,560
RAZEM 1 116,560
158| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.2| 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
1
poz.156 m2 1 116,560
RAZEM 1 116,560
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159 KNR-W 4-02 [ Demontaz elementéw montazowych przytwierdzonych do | szt.
d.2.2.| 0523-08 | elewacji a nastepnie ponowny montaz po zakonczeniu
1| analogia | prac
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
222 FUNDAMENTY
160 KNR 4-01 [ Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i m3
d.2.2.[ 0103-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2
(18,61 +6,82+15,92+3,67)*1*1 m3 45,020
RAZEM 45,020
161 KNR 0-17 [ Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.2.2.| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
(18,61 +6,82 + 15,92 + 3,67) * 1 m2 45,020
RAZEM 45,020
162| TZKNBK VII | Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna m2
d.2.2. -21 masa uszczelniajgca
2| analogia
poz.161 m2 45,020
RAZEM 45,020
163| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styroduru gr.15cm | m2
d.2.2.| 0609-08 | pionowe na lepiku bez siatki metal.
2
poz.162 m2 45,020
RAZEM 45,020
164| KNNR-W 3 [ Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2.2| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
(18,61 +6,82 + 15,92 + 3,67) * 1 m2 45,020
RAZEM 45,020
165 KNR 4-01 [ Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.2.2.| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
2 gr.kat. lll
(18,61 +6,82+ 15,92 + 3,67)*1*0,85 m3 38,267
RAZEM 38,267
166] KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.2.2.| 0108-02 1 km grunt.kat. lll
2
poz.160 - poz.165 m3 6,753
RAZEM 6,753
167| KNR-W 4-01 [ Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, m2
d.2.2.[ 0213-01 grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na
2 podfozu gruntowym przy budynku
(18,61 +6,82 + 15,92 + 3,67) * 0,5 m2 22,510
RAZEM 22,510
223 STOLARKA
168| KNR 4-01 | Demontaz istniejgcej stolarki szt.
d.2.2.| 0354-04
3
82+13 szt. 95,000
RAZEM 95,000
169 KNR-W 2-02 [ Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, m2
d.2.2.| 1018-03 | wspotczynnik przenikania ciepta dla nowych okien nie
3| analogia | powinien by¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K,
26*26*1,1+3*53*1,1+7*53*1,06+3*53*1+ | m2 336,750
27*28+2*115*28+11*13*28+09*28+09"*
14+36*06+28*27+4%28*28+5"4,13*1,1+
15*27*1,4+1*135*14+41*14+27+14
RAZEM 336,750
170| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe z pochwytem bezpiecznym m2
d.2.2.| 1001-04 | model U, wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem
3| analogia | patentowym, samozamykacz, szklone szktem
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1,4*2,05 m2 2,870
RAZEM 2,870
171| KNR-W 2-02 [ Drzwi zewnetrzne PVC, klamka bezpieczna model U, m2
d.2.2.| 1022-02 | wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem patentowym, wsp.
3| analogia | przenikania ciepta U=1,3W/(m2K), szklone szktem
bezpiecznym
1,3*24+245*24+143*24*2+2,05*154+3,9* | m2 24,091
1,3
RAZEM 24,091
172 KSNR 3 [ Wymiana bramy rozwieranej, wsp. przenikania ciepta m2
d.2.2.| 0703-06 U=1,3W/(m2K), szklone szktem bezpiecznym
3| analogia
3,7 * 3,56 m2 13,172
RAZEM 13,172
173 KSNR 3 | Wymiana bramy segmentowej gérnej z napedem m2
d.2.2.| 0703-06 | elektrycznym, wsp. przenikania ciepta U=1,3W/(m2K),
3| analogia
3,7%3,3 m2 12,210
RAZEM 12,210
174| KSNR 3 [ Wymiana bramy segmentowej gornej z napedem m2
d.2.2.| 0703-06 | elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt. brama
3| analogia | ocieplona wsp. przenikania ciepta U=1,3W/(m2K), czes¢
witryny, z naswietlem gornym statym
3,7*3,3 m2 12,210
RAZEM 12,210
175] KSNR 3 | Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do m2
d.2.2.| 0703-06 | goéry z napedem elektrycznym, jedna sekcja ze szkta
3| analogia | bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepta
U=1,3W/(m2K),
3,5*3,5 m2 12,250
RAZEM 12,250
176] KSNR 3 [ Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do m2
d.2.2.| 0703-06 | gory z napedem elekirycznym, drzwi 100x200cm, jedna
3| analogia | sekcja ze szkta bezpiecznego brama ocieplona wsp.
przenikania ciepta U=1,3W/(m2K),
3,5*3,5 m2 12,250
RAZEM 12,250
177 KSNR 3 [ Wymiana bramy segmentowej gornej z napedem m2
d.2.2.| 0703-06 | elektrycznym, jedna sekcja ze szkta bezpiecznego wsp.
3| analogia | przenikania ciepta U=1,3W/(m2K),
35%4,6 m2 16,100
RAZEM 16,100
224 ELEWACJA
178 KNR 0-28 | Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda "lekkg" - | m2
d.2.2.| 2620-02 | zagruntowanie powierzchni
4
(16,66 + 51,85 + 55,52 + 15,54) * 8 m2 1 116,560
-p0z.169 - poz.170 - poz.171 - poz.172 - poz.173 - poz.174| m2 -441,903
- p0z.175 - poz.176 - poz.177
RAZEM 674,657
179 KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2.2.| 2620-03 | "lekkg" - przyczepnos¢ zaprawy klejgcej i styropianu do
4 podtoza
poz.178 m2 674,657
RAZEM 674,657
180] KNR 0-28 | Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metodag m2
d.2.2.| 2620-05 | "lekkg" - no$nos¢ kotkow
4
poz.179 m2 674,657
RAZEM 674,657
181] KNR 0-28 [ Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - montaz listew | m
d.2.2.| 2629-03 | startowych do podioza z betonu
4
16,66 + 51,85 +5552+155-1,3-245-143*2-154- | m 109,420
1,3-356-3,3*2-3,5*3

-17 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 109,420
182| KNR 0-28 [ Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda m2
d.2.2.| 2621-05 | lekka - przyklejenie ptyt styropianowych gr.16cm na
4 Scianach
poz.178 m2 674,657
RAZEM 674,657
183| KNR 0-28 [ Ocieplenie budynkéw metoda lekka - przyklejenie jednej | m2
d.2.2.| 2621-06 | warstwy siatki na scianach
4
poz.182 m2 674,657
RAZEM 674,657
184| KNR 0-28 [ Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkag - tynk m2
d.2.2.| 2630-02 | cienkowarstwowy
4
poz.182 m2 674,657
RAZEM 674,657
185 KNR 0-28 [ Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkag - tynk m2
d.2.2.[ 2630-05 | cienkowarstwowy malowanie farbg
4
poz.184 m2 674,657
RAZEM 674,657
186 KSNR 2 | Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad | m2
d.2.2.| 0504-02 |25 cm - parapety)
4
03*(26*1,1+3*1,1+7*1,05+3*1+2,7+2*1,15+ | m2 39,090
11*13+09*2+27+4*28+4*1,1+15*27+135
+4,1+27)
RAZEM 39,090
187| KNR 2-02 [ Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian m2
d.2.2| 0921-03
4
6,56 * 2,58 * 2 m2 33,850
RAZEM 33,850
188| KNR 2-02 | Okfadziny schodow z ptytek 30x30 cm ukfadanych na klej | m2
d.2.2.| 1121-05 | metoda kombinowang
4
2,24 * 5,58 m2 12,499
RAZEM 12,499
189 KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.2.2| 1301-01
4
6,56 * 2 m 13,120
RAZEM 13,120
225 DACH
190 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.2.2.[ 0535-08 | ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
5 nadajacej sie do uzytku
(16,66 *2 + 55,52 *2)* 0,5 m2 72,180
RAZEM 72,180
191 KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z m2
d.2.2.| 0506-02 | blachy ocynkowanej powlekanej
5
parapety | poz.190 m2 72,180
RAZEM 72,180
192| KNR 4-01 [ Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.2.| 0535-04
5
55,62 * 2 m 111,240
RAZEM 111,240
193] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.2.2.| 0535-06 | uzytku
5
11*8 m 88,000
RAZEM 88,000

-18 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
194| KNR 0-1511 | Rynny dachowe PVC potokragte o sr. 12,0 cm m
d.2.2.| 0528-02
5
poz.192 m 111,240
RAZEM 111,240
195/ KNR 0-15II | Rury spustowe PVC o $r. 10,0cm m
d.2.2.| 0529-03
5
poz.193 m 88,000
RAZEM 88,000
196 KNR 13-25 | Demontaz urzadzen przymocowanych do dachu szt.
d.2.2.| 1101-01
5| analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
197 KNR 13-25 | Montaz zdemontowanych urzgdzen po zakonczeniu prac | szt.
d.2.2] 1101-04 | nadachu
5| analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
198| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy gr. 20cm| m2
d.2.2.[ 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
5
55,62 * 16,78 m2 933,304
RAZEM 933,304
199| KNR-W 2-02 [ Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng (2x papa m2
d.2.2.[ 0504-02 podkiadowa, 1x papa wierzchniego krycia)
5
poz.198 m2 933,304
RAZEM 933,304
200| KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste z szt.
d.2.2.| 0152-02 | podstawg systemowg o $r.do 200 mm
5
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
226 ROBOTY PORZADKOWE
201 Roboty porzgdkowe - zatadowanie i wywiezienie odpaddow | szt
d.2.2.| analiza budowlanych kontenerami zwigzanych z pracami
6|indywidualna| remontowymi
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
23 CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWE.J - HALA S2
231 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
202 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.3.| 1604-01
1
4,12* (51,77 *2 + 16,76) m2 495,636
RAZEM 495,636
203 NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.3.| 202 1622a-
1 01
poz.202 m2 495,636
RAZEM 495,636
204 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.3.| 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
1
poz.202 m2 495,636
RAZEM 495,636
205| KNR-W 4-02 | Demontaz elementéw montazowych przytwierdzonych do | szt.
d.2.3.[ 0523-08 | elewacji a nastepnie ponowny montaz po zakonczeniu
1| analogia | prac
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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206 KNR-W 4-02 [ Demontaz wiatraka przytwierdzonego do elewacji a szt.
d.2.3.[ 0523-08 nastepnie ponowny montaz po zakonczeniu prac
1| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
232 FUNDAMENTY
207 KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i m3
d.2.3.[ 0103-02 | gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
2
1*1*(51,77 *2 + 16,76) m3 120,300
RAZEM 120,300
208 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.2.3.| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
1*(51,77 * 2 + 16,76) m2 120,300
RAZEM 120,300
209( TZKNBK VI | Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna m2
d.2.3. -21 masa uszczelniajgca
2| analogia
poz.208 m2 120,300
RAZEM 120,300
210 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styroduru gr.15cm | m2
d.2.3.| 0609-08 | pionowe na lepiku bez siatki metal.
2
poz.209 m2 120,300
RAZEM 120,300
211 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2.3.| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
poz.210 m2 120,300
RAZEM 120,300
212 KNR 4-01 [ Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.2.3.| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
2 gr.kat. lll
1*(51,77*2 + 16,76) * 0,85 m3 102,255
RAZEM 102,255
213[ KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.2.3.| 0108-02 1 km grunt.kat. lll
2
poz.207 - poz.212 m3 18,045
RAZEM 18,045
214 KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, m2
d.2.3.| 0213-01 grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na
2 podfozu gruntowym przy budynku
0,5* (51,77 * 2 + 16,76) m2 60,150
RAZEM 60,150
233 STOLARKA
215] KNR 4-01 [ Demontaz istniejgcej stolarki szt.
d.2.3.| 0354-04
3
39+32+4+2 szt. 77,000
RAZEM 77,000
216 KNR-W 2-02 [ Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, m2
d.2.3.| 1018-03 | wspdtczynnik przenikania ciepta dla nowych okien nie
3| analogia | powinien by¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K,
262*21+4*285*21+4*285*2,1+3%1,42*2,1+ | m2 349,167
6*13*21+4*28*21+3%288*21+129*21+2*
28*21+2%264*21+265*21+427*21+43*
21+42%28%*21+2*27*21+256*2,1+32*3*14
+4*3*14
RAZEM 349,167
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217 KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne PVC, klamka bezpieczna model U, m2
d.2.3.] 1022-02 wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem patentowym, wsp.
3| analogia | przenikania ciepta U=1,3W/(m2K), szklone szktem
bezpiecznym, czes¢ witryny w fasadzie wejsciowej, drzwi z
naswietlem gérnym
1,3* 3,1 m2 4,030
RAZEM 4,030
218 KSNR 3 [ Wymiana bramy segmentowej gornej z napedem m2
d.2.3.| 0703-06 | elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 60x40 x 6szt. brama
3| analogia | ocieplona wsp. przenikania ciepta U=1,3W/(m2K), czes¢
witryny, z naswietlem gérnym statym
3,1*3,1 m2 9,610
RAZEM 9,610
234 ELEWACJA
219[ KNR-W 4-02 | Demontaz daszku przytwierdzonego do elewacji szt.
d.2.3.| 0523-08
4| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220 KNR 0-28 | Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg "lekkg" - | m2
d.2.3.| 2620-02 | zagruntowanie powierzchni
4
(51,77*2+16,76) * 4,12+ 1,79 * (54,21* 2+ 6,2 * 2) m2 711,904
-p0z.216 - poz.217 - poz.218 m2 -362,807
RAZEM 349,097
221 KNR 0-28 | Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2.3.| 2620-03 | "lekka" - przyczepnos¢ zaprawy klejacej i styropianu do
4 podtoza
poz.220 m2 349,097
RAZEM 349,097
222 KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2.3.| 2620-05 | "lekkg" - no$nos¢ kotkow
4
poz.221 m2 349,097
RAZEM 349,097
223| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg - montaz listew m
d.2.3.| 2629-03 | startowych do podfoza z betonu
4
(51,77*2+16,76)-3,1-1,3 m 115,900
RAZEM 115,900
224 KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metodg m2
d.2.3.| 2621-05 lekkg - przyklejenie ptyt styropianowych gr.16cm na
4 Scianach
poz.222 m2 349,097
RAZEM 349,097
225 KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow metodg lekkg - przyklejenie jednej | m2
d.2.3.| 2621-06 | warstwy siatki na $cianach
4
poz.224 m2 349,097
RAZEM 349,097
226| KNR 0-28 [ Ocieplenie scian budynkow metoda lekkg - tynk m2
d.2.3.| 2630-02 | cienkowarstwowy
4
poz.224 m2 349,097
RAZEM 349,097
227 KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkow metodg lekkg - tynk m2
d.2.3.| 2630-05 | cienkowarstwowy malowanie farbg
4
poz.226 m2 349,097
RAZEM 349,097
228 KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.2.3.| 0504-02 |25 cm - parapety)
4
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262+4*285*2+3%1,42+6*1,3+4*28+3%288+| m2 204,980
1,29+2%28+2%264+256+427+43+28+2*28
+2%27+256+32*3+4*3

RAZEM 204,980

235 DACH

229| KNR-W 4-02 [ Demontaz elementéw montazowych przytwierdzonych do | szt.
d.2.3.| 0523-08 | dachu a nastepnie ponowny montaz po zakonczeniu prac
5| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
230 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréow m2
d.2.3.] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
5 nadajgcej sie do uzytku
(55,42*2+2,94+5421*2+6*2+16,82) * 0,5 m2 125,510
RAZEM 125,510
231 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2.3.[ 0506-02 blachy ocynkowanej powlekanej
5
parapety | poz.230 m2 125,510
RAZEM 125,510
232 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.3.| 0535-04
5
50,83 + 54,21 *2 + 50,74 + 2,94 m 212,930
RAZEM 212,930
233 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2.3.| 0535-06 | uzytku
5
6*1,79+6*4,12 m 35,460
RAZEM 35,460
234| KNR 0-15I1 | Rynny dachowe PVC potokragte o sr. 12,0 cm m
d.2.3.| 0528-02
5
poz.232 m 212,930
RAZEM 212,930
235 KNR 0-1511 | Rury spustowe PVC o sr. 10,0cm m
d.2.3.| 0529-03
5
poz.233 m 35,460
RAZEM 35,460
236| KNR 13-25 [ Demontaz urzgdzenh przymocowanych do dachu szt.
d.2.3.| 1101-01
5| analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
237 KNR 13-25 | Montaz zdemontowanych urzadzen po zakonczeniu prac | szt.
d.2.3.| 1101-04 | nadachu
5| analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
238 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy gr. 20cm| m2
d.2.3.[ 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
5
55,42 * 16,82 m2 932,164
RAZEM 932,164
239 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng (2x papa m2
d.2.3.| 0504-02 | podktadowa, 1x papa wierzchniego krycia)
5
poz.238 m2 932,164
RAZEM 932,164
240 KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste z szt.
d.2.3.[ 0152-02 podstawg systemowg o $r.do 200 mm
5
24 szt. 24,000
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RAZEM 24,000
236 ROBOTY PORZADKOWE
241 Roboty porzadkowe - zatadowanie i wywiezienie odpadow | szt
d.2.3.| analiza budowlanych kontenerami zwigzanych z pracami
6|indywidualna| remontowymi
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
24 CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWE.J - HALA S3
241 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
242] KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.4.| 1604-01
1
(51,82*2+16,67) * 4,13 m2 496,880
RAZEM 496,880
243 NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.4.| 202 1622a-
1 01
poz.242 m2 496,880
RAZEM 496,880
244| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.24.| 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
1
poz.242 m2 496,880
RAZEM 496,880
245 KNR-W 4-02 [ Demontaz elementéw montazowych przytwierdzonych do | szt.
d.2.4.| 0523-08 | elewacji a nastepnie ponowny montaz po zakonczeniu
1| analogia | prac
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
242 FUNDAMENTY
246 KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i m3
d.2.4.[ 0103-02 | gtebokoscido 1.5 m w gruncie kat. IlI
2
(51,82*2+16,67)*1*1 m3 120,310
RAZEM 120,310
247 KNR 0-17 [ Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.2.4.| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
(51,82*2+16,67) * 1 m2 120,310
RAZEM 120,310
248 TZKNBK VI | Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna m2
d.24. -21 masa uszczelniajgca
2| analogia
poz.247 m2 120,310
RAZEM 120,310
249] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styroduru gr.15cm | m2
d.2.4.| 0609-08 | pionowe na lepiku bez siatki metal.
2
poz.248 m2 120,310
RAZEM 120,310
250[ KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2.4.| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
poz.249 m2 120,310
RAZEM 120,310
251 KNR 4-01 [ Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.2.4. 0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
2 gr.kat. lll
(51,82*2+16,67)*1*0,85 m3 102,264
RAZEM 102,264
252 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.2.4.| 0108-02 1 km grunt.kat. lll
2
poz.246 - poz.251 m3 18,046
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RAZEM 18,046
253 KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, m2
d.24.| 0213-01 grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na
2 podfozu gruntowym przy budynku
(51,82*2+16,67) * 0,5 m2 60,155
RAZEM 60,155
243 STOLARKA
254 KNR 4-01 | Demontaz istniejgcej stolarki szt.
d.2.4.| 0354-04
3
35+32+4+3 szt. 74,000
RAZEM 74,000
255[ KNR-W 2-02 [ Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, m2
d.2.4.| 1018-03 | wspotczynnik przenikania ciepta dla nowych okien nie
3| analogia | powinien by¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K,
21*(2,68+4*286+3*286+5*2,77+4*283+2* | m2 340,389
1,32+4*13+4+16+2*425+5*27+28+ 135+
263)+36*3*1,4
RAZEM 340,389
256 KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne PVC, klamka bezpieczna model U, m2
d.2.4. 1022-02 wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem patentowym, wsp.
3| analogia | przenikania ciepta U=1,3W/(m2K), szklone szktem
bezpiecznym, czes¢ witryny w fasadzie wejsciowej, drzwi z
naswietlem gérnym
1,42*3,1+ 1,63 * 3,1 m2 9,455
RAZEM 9,455
257/ KNR-W 2-02 [ Drzwi zewnetrzne ptycinowe z pochwytem bezpiecznym m2
d.2.4.| 1001-04 | model U, wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem
3| analogia | patentowym, samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepta U=1,3W/(m2K)
1,9*2,1 m2 3,990
RAZEM 3,990
244 ELEWACJA
258 KNR 0-28 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - | m2
d.2.4.| 2620-02 |zagruntowanie powierzchni
4
(51,82*2+16,67) *4,13 + (54,38 *2+ 5,83 *2) * 1,85 m2 719,657
-p0z.255 - poz.256 - poz.257 m2 -353,834
RAZEM 365,823
259 KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2.4.| 2620-03 | "lekkg" - przyczepnos¢ zaprawy klejgcej i styropianu do
4 podtoza
poz.258 m2 365,823
RAZEM 365,823
260 KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metoda m2
d.2.4.| 2620-05 | "lekkg" - no$nosc¢ kotkow
4
poz.259 m2 365,823
RAZEM 365,823
261 KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg - montaz listew | m
d.2.4.| 2629-03 | startowych do podioza z betonu
4
51,82*2+16,67-1,9-1,63-1,42 m 115,360
RAZEM 115,360
262 KNR 0-28 [ Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metodg m2
d.2.4. 2621-05 lekka - przyklejenie ptyt styropianowych gr.16cm na
4 $cianach
poz.260 m2 365,823
RAZEM 365,823
263[ KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow metoda lekkg - przyklejenie jednej | m2
d.2.4.| 2621-06 | warstwy siatki na Scianach
4
poz.262 m2 365,823
RAZEM 365,823
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264 KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkow metodg lekkg - tynk m2
d.2.4.| 2630-02 | cienkowarstwowy
4
poz.262 m2 365,823
RAZEM 365,823
265| KNR 0-28 [ Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg - tynk m2
d.2.4.| 2630-05 | cienkowarstwowy malowanie farbg
4
poz.264 m2 365,823
RAZEM 365,823
266 KSNR 2 | Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.2.4.| 0504-02 |25 cm - parapety)
4
(2,68+4*286+3*286+5*2,77+4*283+2*1,32+| m2 198,090
4*13+4+16+2*425+5*27+28+1,35+2,63) +
36*3
RAZEM 198,090
245 DACH
267 KNR 4-01 [ Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.2.4.| 0535-08 | ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
5 nadajacej sie do uzytku
(51,82*2+ 16,67 +54,38*2 +5,83*2) * 0,5 m2 120,365
RAZEM 120,365
268| KNR 2-02 | Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2.4.| 0506-02 | blachy ocynkowanej powlekanej
5
parapety | poz.267 m2 120,365
RAZEM 120,365
269 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.4.| 0535-04
5
51,82*2+54,38*2 m 212,400
RAZEM 212,400
270 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2.4. 0535-06 | uzytku
5
6*1,85+6*4,13 m 35,880
RAZEM 35,880
271 KNR 0-1511 | Rynny dachowe PVC potokragte o $r. 12,0 cm m
d.2.4.| 0528-02
5
poz.269 m 212,400
RAZEM 212,400
272] KNR 0-15I1 | Rury spustowe PVC o $r. 10,0cm m
d.2.4.| 0529-03
5
poz.270 m 35,880
RAZEM 35,880
273 KNR 13-25 | Demontaz urzadzen przymocowanych do dachu szt.
d.24.| 1101-01
5| analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
274] KNR 13-25 | Montaz zdemontowanych urzadzen po zakonczeniu prac | szt.
d.2.4. 1101-04 | nadachu
5| analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
275 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy gr. 20cm| m2
d.2.4.| 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
5
16,71 * 55,29 m2 923,896
RAZEM 923,896
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276 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng (2x papa m2
d.2.4.| 0504-02 | podktadowa, 1x papa wierzchniego krycia)
5
poz.275 m2 923,896
RAZEM 923,896
277| KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste z szt.
d.2.4.| 0152-02 | podstawg systemowg o $r.do 200 mm
5
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
246 ROBOTY PORZADKOWE
278 Roboty porzgdkowe - zatadowanie i wywiezienie odpadéw | szt
d.2.4.| analiza budowlanych kontenerami zwigzanych z pracami
6|indywidualna| remontowymi
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
KOSZTORYS:
1 BUDYNEK GLOWNY
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o| m2 2 864,147 0,000
d.1.1 1604-03 | wysokosci do 20 m
przedmiar = 2 864,147 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 1788,9462 0,000 0,00
inwestycyjne
0,6246 r-g/m2
M --
2*| 2791399 | plyty pomostowe robocze m2 44,1079 0,000 0,00
0,0154 m2/m2
3* | 2791299 | ptyty komunikacyjne dtugie m2 1,1457 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
4* | 2791299 | ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,5728 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
5* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0286 0,000 0,00
kLIl
0,00001 m3/m2
6* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm| m3 0,5442 0,000 0,00
kLIl
0,00019 m3/m2
7* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm | m3 0,0573 0,000 0,00
kLI
0,00002 m3/m2
8* [ 1340399 | haki do muru kg 34,3698 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9* | 1120604 | drut stalowy okragty 3 mm kg 25,7773 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10* | 2791099 | maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5cm | m2 14,3207 0,000 0,00
0,005 m2/m2
11* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
12 48100 rusztowanie rurowe m-g 506,9540 0,000 0,00
0,177 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na m2 2 864,147 0,000
d.1.1| 202 1622a- | rusztowaniach zewnetrznych
01
przedmiar = 2 864,147 m2
~-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 91,3663 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0319 r-g/m2
M --
2* | 202x088 | siatka m2 402,4127 0,000 0,00
0,1405 m2/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na m2 2 864,147 0,000
d.1.1 1613-03 | rusztowaniach zewnetrznych
przysciennych wysokosci do 20 m
przedmiar = 2 864,147 m2
—-R--
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 8,0196 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0028 r-g/m2
M --
2 5031346 rura stalowa s$r. 48.3x3.2 mm m 1,4321 0,000 0,00
(zwod pionowy)
0,0005 m/m2
3* | 1590603 | zaciski stalowe ocynkowane do szt 0,5728 0,000 0,00
taczenia przewodow
0,0002 szt/m2
4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,5728 0,000 0,00
0,0002 kg/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 48999 rusztowanie m-g 2,2913 0,000 0,00
0,0008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 | KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz m2 399,564 0,000
d.1.1 1614-02 rusztowania o wysokosci do 20 m
o konstrukcji rurowej
przedmiar = 399,564 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 283,6904 0,000 0,00
inwestycyjne
0,71 r-g/m2
M --
2% 2791399 plyty pomostowe robocze m2 15,9826 0,000 0,00
0,04 m2/m2
3*| 1120604 | drut stalowy okraglty 3 mm kg 11,9869 0,000 0,00
0,03 kg/m2
4* | 2791099 [ maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5cm | m2 727,2065 0,000 0,00
1,82 m2/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
S -
6* 48100 konstrukcja rurowa daszkéw m-g 79,9128 0,000 0,00
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5 | KNR-W 4-02 | Demontaz elementéw szt. 31,000 0,000
d.1.1 0523-08 [ montazowych przytwierdzonych
analogia | do elewac;ji (kraty okienne) a
nastepnie ponowny montaz po
zakonczeniu prac
przedmiar = 31,000 szt.
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 62,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
2 r-g/szt.
M -
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-28-



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M
6 | KNR-W 4-02 | Demontaz elementéw szt. 19,000 0,000
d.1.1 0523-08 [ montazowych przytwierdzonych
analogia | do elewac;ji (wentylatory)
przedmiar = 19,000 szt.
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 19,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
1 r-g/szt.
- M --
2% 0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.2 FUNDAMENTY
7| KNR4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni m3 109,160 0,000
d.1.2| 0103-02 [ dnado2.25m2 i gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. lll
przedmiar = 109,160 m3
-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 255,4344 0,000 0,00
inwestycyjne
2,34 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNRO0-17 | Przygotowanie podtoza pod m2 349,797 0,000
d.1.2 2608-01 ocieplenie metodg lekkga-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
przedmiar = 349,797 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 95,1448 0,000 0,00
inwestycyjne
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9 [TZKNBK VII -| I1zolacja pionowa modyfikowana m2 349,797 0,000
d.1.2 21 polimerami bitumiczna masa
analogia uszczelniajgca
przedmiar = 349,797 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 91,2970 0,000 0,00
inwestycyjne
0,261 r-g/m2
- M --
2* modyfikowana polimerami kg | 1049,3910 0,000 0,00
bitumiczna masa uszczelniajgca
3 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa

-29.-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz




Kosztorys
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
10 [ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i m2 349,797 0,000
d.1.2 0609-08 przeciwdzwigkowe ze styroduru
gr.15cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.
przedmiar = 349,797 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 103,4000 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2956 r-g/m2
M --
2% 2301401 Roztwor asfaltowy do gruntowania| kg 122,4290 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3*| 1562699 | styrodur 15cm m2 367,2869 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorgco kg 647,1245 0,000 0,00
b/wypetniaczy
1,85 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
6* 34000 wyciag m-g 2,6235 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
7* 39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4,2675 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11 [ KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian m2 107,160 0,000
d.1.2 0207-01 fundamentowych z folii
kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
przedmiar = 107,160 m2
-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 7,1797 0,000 0,00
inwestycyjne
0,067 r-g/m2
M --
2*| 1560340 | folia kubetkowa m2 117,8760 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 [ KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z m3 92,786 0,000
d.1.2 0105-02 ukopow z przerzutem ziemi na
odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. llI
przedmiar = 92,786 m3
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 130,8283 0,000 0,00
inwestycyjne
1,41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami m3 16,374 0,000
d.1.2| 0108-02 [ skrzyniowymi na odlegtosc do 1
km grunt.kat. Il|
przedmiar = 16,374 m3
-30-




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 26,6896 0,000 0,00
inwestycyjne
1,63 r-g/m3
S -
2* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 13,9179 0,000 0,00
0,85 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 [ KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o m2 90,810 0,000
d.1.2 0213-01 szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm
i wierzchniej warstwie grubosci 2
cm na podtozu gruntowym przy
budynku
przedmiar = 90,810 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 211,5873 0,000 0,00
inwestycyjne
2,33 r-g/m2
—-M -
2* | 1700312 | cement portlandzki zwykly bez t 4,4497 0,000 0,00
dodatkéw 35
0,049 t/m2
3*| 1601899 | piasek do betonéw zwyklych m3 6,4475 0,000 0,00
0,071 m3/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 1,9070 0,000 0,00
0,021 m3/m2
5% 1602599 | zwir do betondéw zwyklych m3 11,1696 0,000 0,00
wielofrakcyjny
0,123 m3/m2
6* 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25 | m3 0,1816 0,000 0,00
mm kLIl
0,002 m3/m2
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
~-S--
8* 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 21,7944 0,000 0,00
0,24 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: FUNDAMENTY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
13 STOLARKA
15| KNR 4-01 | Demontaz istniejgcej stolarki szt. 435,000 0,000
d.1.3| 0354-04
przedmiar = 435,000 szt.
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 504,6000 0,000 0,00
inwestycyjne
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

16
d.1.3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okienne;j.
Zastosowanie okien z aluminium,
kolor RAL 7024, wspétczynnik
przenikania ciepta dla nowych
okien nie powinien by¢ gorszy niz
U=0,9 W/m2//K,

m2

1038,904

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

999

1341099

1478500

1478101

0000000

1564999

34000

39000

przedmiar = 1 038,904 m2
~-R--

Roboty ogdlnobudowlane -
inwestycyjne

2,73 r-g/m2

M --

kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2

pianka poliuretanowa-opakowanie
cisnieniowe

0,33 dm3/m2

silikon

0,01 dm3/m2

materiaty pomocnicze(od M2+M3
+M4)

15 %

okna z aluminium, kolor RAL
7024, wspotczynnik przenikania
ciepfa dla nowych okien nie
powinien by¢ gorszy niz U=0,9
Wim2//K,

1 m2/m2

~-S--

wyciag

0,03 m-g/m2

srodek transportowy

0,04 m-g/m2

szt

dm3

dm3

%

m2

m-g

m-g

2 836,2079

6 347,7034

342,8383

10,3890

1038,9040

31,1671

41,5562

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

17
d.1.3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okienne;j.
Zastosowanie okien z aluminium,
kolor RAL 7024, wspotczynnik
przenikania ciepta dla nowych
okien nie powinien by¢ gorszy niz
U=0,9 W/m2//K, klasa odpornosci
p.poz EI60

m2

11,880

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

999

1341099

1478500

1478101

0000000

przedmiar = 11,880 m2

~-R--

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne

2,73 r-g/m2

M -

kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2

pianka poliuretanowa-opakowanie
ci$nieniowe

0,33 dm3/m2

silikon

0,01 dm3/m2

materiaty pomocnicze(od M2+M3
+M4)

15 %

szt

dm3

dm3

%

32,4324

72,5868

3,9204

0,1188

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

1564999

34000

39000

Wymiana stolarki okienne;j.
Zastosowanie okien z aluminium,
kolor RAL 7024, wspotczynnik
przenikania ciepta dla nowych
okien nie powinien by¢ gorszy niz
U=0,9 W/m2//K, klasa odpornosci
p.poz EI60

1 m2/m2

-S -

wycigg

0,03 m-g/m2

srodek transportowy

0,04 m-g/m2

m2

m-g

m-g

11,8800

0,3564

0,4752

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

18
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K) czes¢
witryny wejsciowej w fasadzie
frontowej, niesymetryczne drzwi
90+60cm

m2

15,232

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

999

1341099

1478500

0000000

1564999

przedmiar = 15,232 m2

~-R--

Roboty ogo6lnobudowlane -
inwestycyjne

8,98 r-g/m2

M --

kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2

pianka poliuretanowa-opakowanie
cis$nieniowe

0,33 dm3/m2

materialy pomocnicze(od M2+M3)
15 %

Drzwi zewnetrzna aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K) czes¢
witryny wejsciowej w fasadzie
frontowej, niesymetryczne drzwi
90+60cm

1 m2/m2

szt

dm3

%

m2

136,7834

93,0675

5,0266

15,2320

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

19
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K),
niesymetryczne drzwi 90+60cm

m2

3,000

0,000

przedmiar = 3,000 m2
~R--
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

999

1341099

1478500

0000000

1564999

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne

8,98 r-g/m2

M --

kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2

pianka poliuretanowa-opakowanie
ciSnieniowe

0,33 dm3/m2

materiaty pomocnicze(od M2+M3)
15 %

Drzwi wewnetrzne aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, w klasie odpornosci
p.poz EI60 S

1 m2/m2

r-g

szt

dm3

%

m2

26,9400

18,3300

0,9900

3,0000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

20
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K),czes¢
witryny wejsciowej w tgczniku,
niesymetryczne drzwi 90+42cm,
drzwi z naswietlem gérnym statym

m2

3,240

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

999

1341099

1478500

0000000

1564999

przedmiar = 3,240 m2

R --

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne

8,98 r-g/m2

M --

kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2

pianka poliuretanowa-opakowanie
ciSnieniowe

0,33 dm3/m2

materiaty pomocnicze(od M2+M3)
15 %

Drzwi zewnetrzna aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K),cze$¢
witryny wejsciowej w tgczniku,
niesymetryczne drzwi 90+42cm,
drzwi z naswietlem gérnym statym
1 m2/m2

szt

dm3

%

m2

29,0952

19,7964

1,0692

3,2400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena jednostkowa
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Koszt
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn R M S
21 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne aluminiowe z m2 33,934 0,000
d.1.3 1001-04 | pochwytem bezpiecznym model
analogia U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K)
przedmiar = 33,934 m2
~-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 304,7273 0,000 0,00
inwestycyjne
8,98 r-g/m2
M -
2% 1341099 kotwy elastyczne kpl. szt 207,3367 0,000 0,00
6,11 szt/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie [dm3 11,1982 0,000 0,00
cisnieniowe
0,33 dm3/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 0,000 0,00
15 %
5* 1564999 Drzwi zewnetrzna aluminiowe z m2 33,9340 0,000 0,00
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K)
1 m2/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22 | KNR-W 2-02 | Drzw aluminiowe wewnetrzne m2 35,260 0,000
d.1.3 1022-01 petne fabrycznie wykonczone,
analogia klamka bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, szklone
szklem bezpiecznym, drzwi w
klasie odpornosci p.poz EI30
przedmiar = 35,260 m2
~-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 17,9826 0,000 0,00
inwestycyjne
0,51 r-g/m2
M -
2% 2710299 Drzw aluminiowe wewnetrzne m2 35,2600 0,000 0,00
petne fabrycznie wykonczone,
klamka bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, szklone
szklem bezpiecznym, drzwi w
klasie odpornosci p.poz EI30
1 m2/m2
~-S-
3* 34000 wyciag m-g 1,4104 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,7052 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-35-



Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

23
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi wewnetrzne ptycinowe,
klamka bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym

m2

205,000

0,000

1*

2*

3*

4*

999

2710299

34000

39000

przedmiar = 205,000 m2
~-R--

Roboty ogdlnobudowlane -
inwestycyjne

0,57 r-g/m2

M --

Drzwi wewnetrzne ptycinowe,
klamka bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym

1 m2/m2

~-S-

wyciag

0,04 m-g/m2

srodek transportowy

0,03 m-g/m2

m2

m-g

m-g

116,8500

205,0000

8,2000

6,1500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

24
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi wewnetrzne PCV, pochwyt
bezpieczny model U, wykoniczenie
INOX, wktadka z zamkiem
patentowym, szklone szktem
bezpiecznym, klasa odpornosci
p-poz. EI30

m2

32,800

0,000

1*

2*

3*

4*

999

2710299

34000

39000

przedmiar = 32,800 m2

—-R--

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne

0,57 r-g/m2

M -

Drzwi wewnetrzne PCV, pochwyt
bezpieczny model U, wykonczenie
INOX, wktadka z zamkiem
patentowym, szklone szktem
bezpiecznym, klasa odpornosci
p.poz. EI30

1 m2/m2

~-S--

wycigg

0,04 m-g/m2

srodek transportowy

0,03 m-g/m2

r-g

m2

m-g

m-g

18,6960

32,8000

1,3120

0,9840

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

25
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi wewnetrzne PCV, pochwyt
bezpieczny model U, wykonczenie
INOX, wktadka z zamkiem
patentowym, szklone szktem
bezpiecznym

m2

19,475

0,000

1*

999

przedmiar = 19,475 m2
~-R--

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne

0,57 r-g/m2

M --

11,1008

0,000

0,00

-36 -
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
2*| 2710299 | Drzwi wewnetrzne PCV, pochwyt [ m2 19,4750 0,000 0,00
bezpieczny model U, wykonczenie
INOX, wktadka z zamkiem
patentowym, szklone szktem
bezpiecznym, klasa odpornosci
p.poz. EI30
1 m2/m2
—-S -
3* 34000 wyciag m-g 0,7790 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,5843 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR-W 2-02 | Wytaz metalowy z pochwytem m2 1,020 0,000
d.1.3 1022-02 bezpiecznym, wkiadka z zamkiem
analogia | patentowym
przedmiar = 1,020 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,5814 0,000 0,00
inwestycyjne
0,57 r-g/m2
—-M -
2*| 2710299 | Wytaz metalowy z pochwytem m2 1,0200 0,000 0,00
bezpiecznym, wkiadka z zamkiem
patentowym
1 m2/m2
~-S--
3* 34000 wyciag m-g 0,0408 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0306 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27 | KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne, m2 2,050 0,000
d.1.3 1022-01 pochwyt bezpieczny model U,
analogia | wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, szklone
szklem bezpiecznym
przedmiar = 2,050 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,0455 0,000 0,00
inwestycyjne
0,51 r-g/m2
M --
2% 2710299 Drzwi aluminiowe wewnetrzne, m2 2,0500 0,000 0,00
pochwyt bezpieczny model U,
wykonczenie INOX, wkiadka z
zamkiem patentowym, szklone
szklem bezpiecznym
1 m2/m2
-S -
3* 34000 wyciag m-g 0,0820 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0410 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-37 -




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
Razem dziat: STOLARKA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
14 ELEWACJA
28 | KNKRB 3 | Uzupetnienie $cian oraz m3 97,985 0,000
di14 0302-02 zamurowanie otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie cementowej
przedmiar = 97,985 m3
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 1606,9540 0,000 0,00
inwestycyjne
16,4 r-g/m3
M -
2*| 1800199 | cegla szt 36 0,000 0,00
372 szt/m3 450,4200
3*| 2380899 | zaprawa m3 27,4358 0,000 0,00
0,28 m3/m3
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 4,067 0,000
d.1.4| 0290-02 [ elementdéw budynkow i budowli -
prety zebrowane o $r. 8-14 mm
przedmiar = 4,067 t
~R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 174,3930 0,000 0,00
inwestycyjne
42,88 r-g/t
M --
2* [ 1102399 | prety zebrowane 8-14 mm kg | 4 148,3400 0,000 0,00
1020 kgt
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
4* 71251 prosciarka do pretow m-g 17,4881 0,000 0,00
4,3 m-git
5* 71231 nozyce do pretéw m-g 23,5886 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* 71212 gietarka do pretow m-g 19,5216 0,000 0,00
4,8 m-git
7* 34000 wyciag m-g 3,2536 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8* 39599 srodek transportowy m-g 6,5072 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 1,017 0,000
d.1.4| 0290-03 | konstrukcji monolitycznych
budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm
przedmiar = 1,017 t
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 40,4969 0,000 0,00
inwestycyjne
39,82 r-git
M --
2% 1102199 | prety gtadkie $r.do 7 mm kg | 1019,0340 0,000 0,00
1002 kg/t
-38-



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 71251 prosciarka do pretow m-g 4,0985 0,000 0,00
4,03 m-g/t
5* 71231 nozyce do pretéw m-g 5,4003 0,000 0,00
5,31 m-g/t
6* 71212 gietarka do pretow m-g 4,5867 0,000 0,00
4,51 m-g/t
7* 34000 wyciag m-g 0,8238 0,000 0,00
0,81 m-g/t
8* 39599 srodek transportowy m-g 1,4645 0,000 0,00
1,44 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o m3 22,618 0,000
d.1.4 0208-06 wysokosci do 4 m; stosunek
deskowanego obwodu do
przekroju ponad 20 - z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 22,618 m3
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 974,9760 0,000 0,00
inwestycyjne
43,1062 r-g/m3
M -
2% 2370699 beton zwykly z kruszywa m3 23,0704 0,000 0,00
naturalnego
1,02 m3/m3
3* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 3,0760 0,000 0,00
kL1
0,136 m3/m3
4* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm m3 3,6641 0,000 0,00
kLI
0,162 m3/m3
5% 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 92,7338 0,000 0,00
4,1 kg/m3
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
7* 34000 wyciag m-g 49,0064 0,000 0,00
2,1667 m-g/m3
8* 39599 srodek transportowy m-g 8,8210 0,000 0,00
0,39 m-g/m3
9* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 2,0356 0,000 0,00
0,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR 2-02 | Belkiipodciagi zelbetowe; m3 4,825 0,000
d.1.4| 0210-06 [ stosunek deskowanego obwodu
do przekroju ponad 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 4,825 m3
~-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 203,5619 0,000 0,00
inwestycyjne
42,189 r-g/m3
M --
-39-
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :.i::jant R S
2*| 2370699 | beton zwykly z kruszywa m3 4,9215 0,000 0,00
naturalnego
1,02 m3/m3
3* 3950001 drewno okragte na stemple m3 0,2075 0,000 0,00
budowlane
0,043 m3/m3
4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 1,0567 0,000 0,00
kLI
0,219 m3/m3
5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm m3 0,6852 0,000 0,00
kLI
0,142 m3/m3
6* [ 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 48,2500 0,000 0,00
10 kg/m3
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
8* 34000 wyciag m-g 12,1778 0,000 0,00
2,5239 m-g/m3
9* 39599 srodek transportowy m-g 2,0748 0,000 0,00
0,43 m-g/m3
10* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 0,3860 0,000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33| KNR 2-02 | Belkiipodciagi zelbetowe; m3 7,506 0,000
d1.4 0210-05 stosunek deskowanego obwodu
do przekrojudo 16 -z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 7,506 m3
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 245,7389 0,000 0,00
inwestycyjne
32,739 r-g/m3
—-M -
2* | 2370699 | beton zwykly z kruszywa m3 7,6561 0,000 0,00
naturalnego
1,02 m3/m3
3*| 3950001 drewno okragte na stemple m3 0,2402 0,000 0,00
budowlane
0,032 m3/m3
4* | 2600699 | deskiiglaste obrzynane 25 mm m3 1,3136 0,000 0,00
kLI
0,175 m3/m3
5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm m3 0,8632 0,000 0,00
kLI
0,115 m3/m3
6*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 60,0480 0,000 0,00
8 kg/m3
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
8* 34000 wyciag m-g 16,0869 0,000 0,00
2,1432 m-g/m3
9* 39599 srodek transportowy m-g 2,5520 0,000 0,00
0,34 m-g/m3
10* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 0,6005 0,000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-40 -
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
34| KNR 2-02 | Belkiipodciagi zelbetowe; m3 15,011 0,000
d.1.4| 0210-04 [ stosunek deskowanego obwodu
do przekrojudo 14 -z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 15,011 m3
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 427,6484 0,000 0,00
inwestycyjne
28,489 r-g/m3
M --
2*| 2370699 | beton zwykly z kruszywa m3 15,3112 0,000 0,00
naturalnego
1,02 m3/m3
3* 3950001 drewno okragte na stemple m3 0,4053 0,000 0,00
budowlane
0,027 m3/m3
4* 2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 1,5161 0,000 0,00
kLI
0,101 m3/m3
5* 2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm m3 1,4711 0,000 0,00
kLI
0,098 m3/m3
6* [ 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 82,5605 0,000 0,00
5,5 kg/m3
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
8* 34000 wyciag m-g 25,6103 0,000 0,00
1,7061 m-g/m3
9* 39599 srodek transportowy m-g 3,6026 0,000 0,00
0,24 m-g/m3
10* 44141 pompa do betonu na samochodzie| m-g 1,2009 0,000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35| KNR 0-28 | Przygotowanie podtoza pod m2 | 1646,148 0,000
d.1.4| 2620-02 [ docieplenie metoda "lekka" -
zagruntowanie powierzchni
przedmiar = 1 646,148 m2
~R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 108,9750 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0662 r-g/m2
M --
2* [ 1552330 | srodek gruntujacy kg 329,2296 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
4* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,1646 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36 [ KNR 0-28 | Sprawdzenie no$nosci podtoza m2 1646,148 0,000
d.1.4| 2620-03 [ pod docieplenie metoda "lekkg" -
przyczepnos$c¢ zaprawy klejacej i
styropianu do podtoza
przedmiar = 1 646,148 m2
—-R--
-41 -




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 16,4615 0,000 0,00
inwestycyjne
0,01 r-g/m2
M --
2* | 1562699 | ptyty styropianowe 5cm m3 0,8231 0,000 0,00
0,0005 m3/m2
3*| 1554111 | Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg 12,3461 0,000 0,00
|1zolbet
0,0075 kg/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
5* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,3292 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
37| KNR 0-28 | Sprawdzenie no$nosci podtoza m2 1646,148 0,000
d.1.4| 2620-05 [ pod docieplenie metoda "lekkg" -
nosnos¢ kotkow
przedmiar = 1 646,148 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 16,4615 0,000 0,00
inwestycyjne
0,01 r-g/m2
M -
2% 8990412 Kotek rozporowy z wkretem fi szt 32,9230 0,000 0,00
8mm
0,02 szt/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38 | KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkow m 181,820 0,000
d.1.4 2629-03 metodq lekkg - montaz listew
startowych do podtoza z betonu
przedmiar = 181,820 m
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 53,0914 0,000 0,00
inwestycyjne
0,292 r-g/m
M --
2% 1220299 listwa cokotowa szt 63,0006 0,000 0,00
0,3465 szt/m
3* [ 8990400 | kotki rozporowe z wkretami szt 46 0,000 0,00
258 szt/m 909,5600
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
S -
5* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0364 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
39| KNR 2-02 | lzolacje cieplne i m2 1594,148 0,000
d.1.4| 0613-06 [ przeciwdzwiekowe z wetny
mineralnej gr. 18cm pionowe
przedmiar = 1 594,148 m2
—-R--
-42 -




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 248,6871 0,000 0,00
inwestycyjne
0,156 r-g/m2
M --
2* [ 2310499 | ptyty z welny mineralnej 18cm m2 | 1673,8554 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4 34000 wyciag m-g 9,4055 0,000 0,00
0,0059 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 14,1879 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
40 | KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami m2 52,000 0,000
d.1.4| 2621-05 [ styropianowymi metodg lekka -
przyklejenie ptyt styropianowych
gr.18cm na $cianach
przedmiar = 52,000 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 88,4572 0,000 0,00
inwestycyjne
1,7011 r-g/m2
M -
2% 1562600 plyty styropianowe 18 cm m3 9,8592 0,000 0,00
0,1896 m3/m2
3*| 1554111 | Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg 208,0000 0,000 0,00
I1zolbet
4 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 32100 Zuraw wiezowy m-g 1,6848 0,000 0,00
0,0324 m-g/m2
6* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,2480 0,000 0,00
0,024 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
41 | KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami m2 52,000 0,000
d.1.4| 2621-06 [ styropianowymi metodg lekkg -
przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach
przedmiar = 52,000 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 31,7824 0,000 0,00
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2
M --
2*| 1554111 | zaprawa klejaca kg 208,0000 0,000 0,00
4 kg/m2
3* 3900600 siatka z wtokna szklanego m2 61,3600 0,000 0,00
1,18 m2/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 35111 zuraw okienny m-g 0,3640 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,2704 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
42 | KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 52,000 0,000
d14 2630-02 metoda lekkag - tynk
cienkowarstwowy
przedmiar = 52,000 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 29,4476 0,000 0,00
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2
M --
2* | 1552340 | $rodek zwiekszajgcy kg 10,4000 0,000 0,00
przyczepnosc¢
0,2 kg/m2
3*| 2350075 [ masa tynkarska kg 140,4000 0,000 0,00
2,7 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
S -
5* 32100 zuraw wiezowy m-g 0,4940 0,000 0,00
0,0095 m-g/m2
6* 39811 Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 0,7072 0,000 0,00
0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
43| KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 52,000 0,000
d14 2630-05 metodg lekkg - tynk
cienkowarstwowy malowanie
farba
przedmiar = 52,000 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 9,1520 0,000 0,00
inwestycyjne
0,176 r-g/m2
M --
2% 1515001 farba elewacyjna dm3 17,1600 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
4* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0208 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
44 | KNR 2-05 | Konstrukcje stalowe do t 2,364 0,000
d.1.4| 0208-04 | wyprostowania $cian szczytowych
analogia
przedmiar = 2,364 t
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 226,3490 0,000 0,00
inwestycyjne
100,26 * 0,955 = 95,7483 r-g/t
—-M -
2* | 1511601 | farba olejna do gruntowania dm3 0,4492 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
0,19 dm3/t
44 -




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
3* 1330299 elektrody stalowe do spawania 100 0,5910 0,000 0,00
stali weglowych szt.
0,25 100 szt./t
4* 1540802 tlen techniczny m3 4,2552 0,000 0,00
1,8 m3/t
5* [ 1540000 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 1,4184 0,000 0,00
0,6 kg/t
6* 0 profile stalowe zimnogiete t 2,4349 0,000 0,00
1,03 t/t
~-S--
7 31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2,8368 0,000 0,00
1,2 m-g/t
8* 39121 ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 4,4916 0,000 0,00
1,9 m-git
9* 39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 4,4916 0,000 0,00
1,9 m-g/t
10* 72111 spawarka elektryczna wirujgca m-g 54,3720 0,000 0,00
300 A
23 m-glt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
45 Zakup i montaz aluminiowych m2 | 1372,831 0,000
d.14 analiza paneli kompozytowych z
indywidualna | podkonstrukcjg systemowg
przedmiar = 1 372,831 m2
~R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 4434,2441 0,000 0,00
inwestycyjne
3,23 r-g/m2
M --
2* 1 Obraébki z blachy powlekanej do m | 1510,1141 0,000 0,00
kasetonow
1,1 m/m2
3 0 Konstrukcja nosna pod kg | 4 324,4177 0,000 0,00
aluminiowe panele kompozytowe
3,15 kg/m2
4> Akcesoria uzupetniajgce (wkrety, | szt | 6 864,1550 0,000 0,00
profile posrednie, taSma 10x3,
przektadki)
5 szt/m2
5* aluminiowe panele kompozytowe | m2 | 1510,1141 0,000 0,00
1,1 m2/m2
6* Folia - wiatroizolacja m2 | 1578,7557 0,000 0,00
polietylenowa
1,15 m2/m2
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5%
—-S--
8* 39599 $rodek transportowy m-g 27,4566 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
46 Zakup i montaz paneli m2 130,175 0,000
d1.4 analiza aluminiowych falistych
indywidualna| prostokatnych
przedmiar = 130,175 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 325,4375 0,000 0,00
inwestycyjne
2,5 r-g/m2
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
M -
2 1 Obraébki z paneli aluminiowych m 52,0700 0,000 0,00
0,4 m/m2
3* 0 Konstrukcja nosna pod panele kg 410,0513 0,000 0,00
aluminiowe faliste prostokatne
3,15 kg/m2
4 Akcesoria uzupetniajgce (wkrety, | szt 650,8750 0,000 0,00
profile posrednie, tasma 10x3,
przektadki)
5 szt/m2
5* panele aluminiowe faliste m2 143,1925 0,000 0,00
prostokatne
1,1 m2/m2
6* Folia - wiatroizolacja m2 149,7013 0,000 0,00
polietylenowa
1,15 m2/m2
7* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5%
~-S-
8* 39599 srodek transportowy m-g 2,6035 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
47 |KSNR 2 0504 Obrobki z aluminiowych paneli m2 164,376 0,000
d.1.4 -02 kompozytowych z podkonstrukcja
analogia systemowag- parapety
przedmiar = 164,376 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 609,8350 0,000 0,00
inwestycyjne
3,71 r-g/m2
M --
2 0 Obroébki z aluminiowych paneli m2 169,3073 0,000 0,00
kompozytowych z podkonstrukcja
systemowa- parapety
1,03 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5%
~-S--
4* 39000 srodek transportowy m-g 1,1342 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
48 | KNR 2-05 | Konstrukcje stalowe i t 2,885 0,000
d1.4 0208-04 podkonstrukcje pod lamele i
analogia | panele przesuwne - zaluzje
przedmiar = 2,885 t
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 276,2338 0,000 0,00
inwestycyjne
100,26 * 0,955 = 95,7483 r-g/t
M --
2% 1511601 farba olejna do gruntowania dm3 0,5482 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
0,19 dm3/t
3* 1330299 elektrody stalowe do spawania 100 0,7213 0,000 0,00
stali weglowych szt.
0,25 100 szt./t
4* | 1540802 | tlen techniczny m3 5,1930 0,000 0,00
1,8 m3/t
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Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
5* [ 1540000 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 1,7310 0,000 0,00
0,6 kg/t
6* 0 profile stalowe zimnogiete t 2,9716 0,000 0,00
1,03 t/t
S -
7* 31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 3,4620 0,000 0,00
1,2 m-git
8* 39121 ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 5,4815 0,000 0,00
1,9 m-g/t
9* 39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 5,4815 0,000 0,00
1,9 m-git
10* 72111 spawarka elektryczna wirujgca m-g 66,3550 0,000 0,00
300 A
23 m-git
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
49 Zakup i montaz na elewac;ji lameli | szt 18,000 0,000
d.1.4 analiza - zaluzji ruchomych 25x4cm
indywidualna [ wysokosci 2,92cm po 8szt w
zestawie
przedmiar = 18,000 szt
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 1080,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
60 r-g/szt
M --
2* Akcesoria uzupetniajgce (wkrety, | szt 90,0000 0,000 0,00
profile posrednie, tasma 10x3,
przektadki)
5 szt/szt
3* lamele - zaluzje ruchome 25x4cm | szt 18,0000 0,000 0,00
po 8szt. w zestawie
1 szt/szt
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5 %
~-S--
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,3600 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
50 Zakup i montaz na elewac;ji lameli | szt 10,000 0,000
d1.4 analiza - zaluzji ruchomych 25x4cm
indywidualna [ wysokosci 258cm po 8szt w
zestawie
przedmiar = 10,000 szt
-R--
1* 999 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 600,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
60 r-g/szt
M --
2" Akcesoria uzupetniajgce (wkrety, | szt 50,0000 0,000 0,00
profile posrednie, taSma 10x3,
przektadki)
5 szt/szt
3* lamele - zaluzje ruchome 25x4cm | szt 10,0000 0,000 0,00
wysokosci 258cm po 8szt w
zestawie po 8szt. w zestawie
1 szt/szt
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5%
47 -




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
—-S -
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,2000 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
51 Zakup i montaz na elewac;ji lameli | m2 136,795 0,000
d.1.4 analiza - zaluzji rurowych
indywidualna
przedmiar = 136,795 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 1641,5400 0,000 0,00
inwestycyjne
12 r-g/m2
M --
2* Akcesoria uzupetniajgce (wkrety, | szt 683,9750 0,000 0,00
profile posrednie, tasma 10x3,
przektadki)
5 szt/m2
3* lamele - zaluzje rurowe m2 136,7950 0,000 0,00
1 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5%
—-S -
5* 39599 srodek transportowy m-g 2,7359 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
52 KNNR 2 Licowanie ptytkami z ceglty m2 153,000 0,000
d1.4 1002-01 elewacyjnej scian i elementéw
zewnetrznych z uzyciem
wieszakdéw kotwigcych
przedmiar = 153,000 m2
-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 624,2400 0,000 0,00
inwestycyjne
4,08 r-g/m2
M --
2% 1842599 cegta elewacyjna gr.9cm, kolor m2 165,2400 0,000 0,00
szary
1,08 m2/m2
3* 1554299 zaprawa klejowa - sucha kg 459,0000 0,000 0,00
mieszanka
3 kg/m2
4* Wieszaki do klinkieru szt | 1530,0000 0,000 0,00
10 szt/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
-S -
6* 32100 zuraw wiezowy m-g 9,0729 0,000 0,00
0,0593 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
53 Zakup i montaz - zadaszenie szt 1,000 0,000
d1.4 analiza systemowe w konstrukcji stalowej
indywidualna | z pokryciem ze szkfa hartowanego
dt. 581 cm, szer. 150cm
przedmiar = 1,000 szt
48 -
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
54 KNNR 2 Balustrady okienne wg m 11,600 0,000
d1.4 1301-04 | dokumentacji projektowe;j.
przedmiar = 11,600 m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
55| KNR W-02 | Oktadziny schodow zewnetrznych | m2 43,467 0,000
d.1.4| 0213-03 | z ptytek gresowych
przedmiar = 43,467 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 89,1074 0,000 0,00
inwestycyjne
2,05 r-g/m2
M --
2* [ 2520999 | plytki okladzinowe podiogowe m2 60,8538 0,000 0,00
gresowe
1,4 m2/m2
3* | 1554299 | zaprawa klejaca kg 201,6869 0,000 0,00
4,64 kg/m2
4* | 2380699 | zaprawa do spoinowania m3 0,0113 0,000 0,00
weber.color comfort
0,00026 m3/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
56 KNNR 2 Balustrady schodowe zewnetrzne | m 11,000 0,000
d.14 1301-01
przedmiar = 11,000 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 30,3600 0,000 0,00
inwestycyjne
2,76 r-g/m
- M --
2*| 1320099 | balustrady kg 132,0000 0,000 0,00
12 kg/m
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
4* 32100 zuraw wiezowy m-g 0,1100 0,000 0,00
0,01 m-g/m
5* 72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 10,3400 0,000 0,00
0,94 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
57 Wykonanie projektowanych kpl 1,000 0,000
d1.4 analiza napiséw na elewacji budynku
indywidualna
przedmiar = 1,000 kpl
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ELEWACJA
-49-




Kosztorys
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Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R S
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
15 DACH
58 | KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich | m2 199,420 0,000
d.1.5 0535-08 murow
ogniowych,okapow, kotnierzy,gzy
msow itp.z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
przedmiar = 199,420 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 59,8260 0,000 0,00
inwestycyjne
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
59 [ KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w m2 199,420 0,000
d.1.5 0506-02 rozwinigciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej powlekanej
przedmiar = 199,420 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 387,6127 0,000 0,00
inwestycyjne
1,9437 r-g/m2
- M --
2* | 1120300 | blacha stalowa powlekana kg | 1003,0826 0,000 0,00
ocynkowana ptaska 0,50 mm
5,03 kg/m2
3* 1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 5,7832 0,000 0,00
0,029 kg/m2
4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1994 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
6* 39599 srodek transportowy m-g 1,3760 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
60 [ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie m 74,460 0,000
d.1.5 0535-04 nadajacej sie do uzytku
przedmiar = 74,460 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 11,1690 0,000 0,00
inwestycyjne
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
61| KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z m 68,000 0,000
d.1.5| 0535-06 | blachy nie nadajacej sie do uzytku
przedmiar = 68,000 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 7,4800 0,000 0,00
inwestycyjne
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-50-
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Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R S
Cena jednostkowa
62 | KNR 0-1511 | Rynny dachowe PVC potokragte o m 74,460 0,000
d.1.5| 0528-02 [$r.12,0cm
przedmiar = 74,460 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 38,4214 0,000 0,00
inwestycyjne
0,516 r-g/m
- M --
2% 1565199 | rynny PVC 120mm m 81,9060 0,000 0,00
1,1 m/m
3* | 1566299 | haki do rynien (rynajzy) szt 148,9200 0,000 0,00
2 szt/m
4* 1565399 narozniki rynny szt 11,1690 0,000 0,00
0,15 szt/m
5% 1565499 | leje spustowe rynny szt 11,1690 0,000 0,00
0,15 szt/m
6* [ 1565599 | ztaczki rynny szt 29,7840 0,000 0,00
0,4 szt/m
7*| 1565699 | denka rynny szt 11,1690 0,000 0,00
0,15 szt/m
8* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
9* 34000 wyciag m-g 0,1191 0,000 0,00
0,0016 m-g/m
10* 39531 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,2159 0,000 0,00
0,0029 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
63 [ KNR 0-15I1 | Rury spustowe PVC o sr. 10,0cm m 68,000 0,000
d.1.5| 0529-03
przedmiar = 68,000 m
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 37,8080 0,000 0,00
inwestycyjne
0,556 r-g/m
M --
2* | 1565299 | rury spustowy z stalowe PVC o $ér.| m 74,8000 0,000 0,00
10,0cm
1,1 m/m
3*| 1566299 | obejmy do rur spustowych szt 34,0000 0,000 0,00
0,5 szt/m
4*| 1565899 | kolanka szt 27,2000 0,000 0,00
0,4 szt/m
5% 1565999 | ztaczki do rur (mufy) szt 27,2000 0,000 0,00
0,4 szt/m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
7 39531 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,2040 0,000 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
64 [ KNR 13-25 | Demontaz urzadzen szt. 10,000 0,000
d.1.5 1101-01 przymocowanych do dachu
analogia
przedmiar = 10,000 szt.
-R--
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Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,8000 0,000 0,00
inwestycyjne
0,18 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
65| KNR 13-25 | Montaz zdemontowanych szt. 10,000 0,000
d.1.5 1101-04 urzgdzen po zakonczeniu prac na
analogia | dachu
przedmiar = 10,000 szt.
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 2,5000 0,000 0,00
inwestycyjne
0,25 r-g/szt.
- M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
3,6 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
66 [ KNR 7-28 | Przebicie otworéw w stropach otw. 9,000 0,000
d.1.5| 0207-13 | zelbetowych o grubosci do 20 cm
dla przewodow instalacyjnych o
$r. do 50 mm
przedmiar = 9,000 otw.
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 21,4200 0,000 0,00
inwestycyjne
2,38 r-g/otw.
- M --
2*| 2380899 | zaprawa m3 0,0270 0,000 0,00
0,003 m3/otw.
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
67 | KNNR-W 3 | Rozebranie konstrukcji wigzb m2 218,967 0,000
d.1.5 0516-06 dachowych prostych - przykrycie
Swietlikow
przedmiar = 218,967 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 35,0347 0,000 0,00
inwestycyjne
0,16 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
68 | KNR-W 4-01 | Rozebranie istniejgcych scian m3 37,411 0,000
d.1.5| 0348-02 nadbudowy, cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar = 37,411 m3
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 273,1003 0,000 0,00
inwestycyjne
7,3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
Cena jednostkowa
69| KNKRB 2 | Plyty dachowe prefabrykowane m2 218,967 0,000
d.1.5 0207-03
przedmiar = 218,967 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 472,1585 0,000 0,00
inwestycyjne
2,1563 r-g/m2
M --
2* [ 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 51,2383 0,000 0,00
0,234 kg/m2
3* 2370699 beton zwykly z kruszywa m3 13,3570 0,000 0,00
naturalnego
0,061 m3/m2
4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm| m3 0,9372 0,000 0,00
kLI
0,00428 m3/m2
5* 2600622 deski iglaste obrzynane gr. 38 mm| m3 0,2255 0,000 0,00
kLIl
0,00103 m3/m2
6* [ 3950001 | drewno okragte na stemple m3 0,3591 0,000 0,00
budowlane
0,00164 m3/m2
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S -
8* 34000 wyciag budowlany m-g 35,2537 0,000 0,00
0,161 m-g/m2
9* 39599 srodek transportowy m-g 2,6276 0,000 0,00
0,012 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
70 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i m2 523,826 0,000
d.1.5 0609-01 przeciwdzwiekowe ze styropapy
gr. 26cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku
przedmiar = 523,826 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 118,4894 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2
M --
2 2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 157,1478 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 1562699 | styropapa 26cm m2 550,0173 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* | 1040600 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 916,6955 0,000 0,00
na gorgco
1,75 kg/m2
5* 3950101 drewno opatowe m3 14,1433 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
7* 34000 wyciag m-g 3,8239 0,000 0,00
0,0073 m-g/m2
8* 39599 $rodek transportowy m-g 6,0764 0,000 0,00
0,0116 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
71| KNR 2-02 | lzolacje cieplne i m2 523,826 0,000
d.1.5 0609-01 przeciwdzwigkowe ze styropapy
gr. 16cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku
przedmiar = 523,826 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 118,4894 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2
M --
2% 2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 157,1478 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 1562699 | styropapa 16cm m2 550,0173 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* | 1040600 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 916,6955 0,000 0,00
na gorgco
1,75 kg/m2
5 3950101 drewno opatowe m3 14,1433 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
7* 34000 wyciag m-g 3,8239 0,000 0,00
0,0073 m-g/m2
8* 39599 srodek transportowy m-g 6,0764 0,000 0,00
0,0116 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
72 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa m2 1 047,652 0,000
d.1.5| 0504-02 [termozgrzewalng (2x papa
podktadowa, 1x papa
wierzchniego krycia)
przedmiar = 1 047,652 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 407,5366 0,000 0,00
inwestycyjne
0,389 r-g/m2
M -
2% 2305530 papa termozgrzewalna m2 | 2472,4587 0,000 0,00
podkitadowa
1,18*2 = 2,36 m2/m2
3* 2305560 papa termozgrzewalna m2 | 1236,2294 0,000 0,00
nawierzchniowa
1,18 m2/m2
4* | 1020100 [ gaz propan-butan kg 664,2114 0,000 0,00
0,634 kg/m2
5% 2301500 | roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 314,2956 0,000 0,00
0,3 kg/m2
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S -
7* 34000 wyciag m-g 7,9622 0,000 0,00
0,0076 m-g/m2
8* 39000 srodek transportowy m-g 22,0007 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
73 | TZKNBK VIII | Wykucie spekanych starych spoin | m2 19,008 0,000
d.1.5 05-141 na zapr. cem.-wap. muroéw - mury
gtadkie
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
przedmiar = 19,008 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogdlnobudowlane - r-g 16,5370 0,000 0,00
inwestycyjne
0,87 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
74 | TZKNBK VIII | Czyszczenie Scierne lub m2 19,008 0,000
d.1.5 05-147 chemiczne muréw gtadkich
przedmiar = 19,008 m2
~-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 17,4874 0,000 0,00
inwestycyjne
0,92 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
75 | TZKNBK VIII | Spoinowanie murow i sklepien m2 19,008 0,000
d.1.5 05-135 gtadkich z przygotowaniem
zaprawy
przedmiar = 19,008 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6linobudowlane - r-g 20,7187 0,000 0,00
inwestycyjne
1,09 r-g/m2
M -
2 2380809 Zaprawa cementowa M-15 m3 0,0570 0,000 0,00
0,003 m3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,03 %
~-S--
4* 43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g 0,3992 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
5* 34000 wyciag m-g 2,3000 0,000 0,00
0,121 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
76 | KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow ptytami m2 19,008 0,000
d.1.5| 2621-05 [ styropianowymi metoda lekka -
przyklejenie ptyt styropianowych
gr.5cm na $cianach
przedmiar = 19,008 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 32,3345 0,000 0,00
inwestycyjne
1,7011 r-g/m2
—-M --
2% 1562600 plyty styropianowe 5 cm m3 1,1329 0,000 0,00
0,0596 m3/m2
3*| 1554111 | Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg 76,0320 0,000 0,00
Izolbet
4 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 32100 Zuraw wiezowy m-g 0,6159 0,000 0,00
0,0324 m-g/m2
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
6* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,4562 0,000 0,00
0,024 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
77 | KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow ptytami m2 19,008 0,000
d.1.5| 2621-06 [ styropianowymi metoda lekkg -
przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach
przedmiar = 19,008 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 11,6177 0,000 0,00
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2
M --
2*| 1554111 | zaprawa klejaca kg 76,0320 0,000 0,00
4 kg/m2
3* 3900600 siatka z wtokna szklanego m2 22,4294 0,000 0,00
1,18 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 35111 zuraw okienny m-g 0,1331 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,0988 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
78 | KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 19,008 0,000
d.1.5| 2630-02 metoda lekkag - tynk
cienkowarstwowy
przedmiar = 19,008 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 10,7642 0,000 0,00
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2
M --
2*| 1552340 | $rodek zwiekszajacy kg 3,8016 0,000 0,00
przyczepnosc¢
0,2 kg/m2
3* 2350075 masa tynkarska kg 51,3216 0,000 0,00
2,7 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 32100 zuraw wiezowy m-g 0,1806 0,000 0,00
0,0095 m-g/m2
6* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,2585 0,000 0,00
0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
79| KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 19,008 0,000
d.1.5| 2630-05 [ metodg lekkg - tynk
cienkowarstwowy malowanie
farba
przedmiar = 19,008 m2
—-R--
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 3,3454 0,000 0,00
inwestycyjne
0,176 r-g/m2
M --
2 1515001 farba elewacyjna dm3 6,2726 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S-
4* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0076 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
80 | KNR-W 4-01 | Obraébki blacharskie kotnierzy m2 2,560 0,000
d.1.5 0538-04 komindw i $cian, Swietlikow itd. z
blachy powlekanej ocynkowane;j
na dachu
przedmiar = 2,560 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 3,9680 0,000 0,00
inwestycyjne
1,55 r-g/m2
M --
2% 1120401 blacha stalowa powlekana kg 12,8256 0,000 0,00
ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55
mm
5,01 kg/m2
3* | 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,0717 0,000 0,00
0,028 kg/m2
4* | 1332100 | gwozdzie budowlane okragte kg 0,1536 0,000 0,00
ocynkowane
0,06 kg/m2
5* 1411399 kwas solny techniczny kg 0,0333 0,000 0,00
0,013 kg/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
81 [ KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe szt. 20,000 0,000
d.1.5 0152-02 cylindryczne lub gwiazdziste z
podstawg systemowg o $r.do 200
mm
przedmiar = 20,000 szt.
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 56,6000 0,000 0,00
inwestycyjne
2,83 r-g/szt.
M --
2*| 6524111 | Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi szt 20,0000 0,000 0,00
160mm
1 szt/szt.
3* 6582220 Uszczelka gumowa do przew. fi szt 20,8000 0,000 0,00
600-1200mm
1,04 szt/szt.
4* 7830199 kausze stalowe ocynkowane szt 250,0000 0,000 0,00
12,5 szt/szt.
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
5* 1344410 Sciggacze srubowe stalowe szt 62,4000 0,000 0,00
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/0,63, z
uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
3,12 szt/szt.
6* 1120000 kotwy mocujgce z bednarki kg 49,0000 0,000 0,00
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.
7* 1331200 linka stalowa ocynkowana sr.5 m 62,4000 0,000 0,00
mm
3,12 m/szt.
8* 6801403 Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do kg 3,4000 0,000 0,00
60mm
0,17 kg/szt.
9* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
~-S--
10* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 2,2000 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
82 | KNNR-W 2 | Swietliki i klapy dymowe m2 3,600 0,000
d.1.5 W1001-03
przedmiar = 3,600 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 18,7200 0,000 0,00
inwestycyjne
5,2 r-g/m2
M --
2* | 1566599 | koputy poliweglanowe szt 1,0800 0,000 0,00
0,3 szt/m2
3* | 1566899 | podstawa szt 1,0800 0,000 0,00
0,3 szt/m2
4*| 1317800 |rama szt 3,6000 0,000 0,00
1 szt/m2
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
-S-
6* 34000 wycigg budowlany m-g 0,1080 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
83 | KNR-W 2-05 | Konstrukcje wsporcze pod t 4,941 0,000
d.1.5| 0208-05 [ wentylacje
analogia
przedmiar = 4,941 t
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 335,1974 0,000 0,00
inwestycyjne
67,84 r-g/t
M --
2% konstrukcja stalowa wsporcza pod 4,9410 0,000 0,00
wentylacje
1h
~-S-
3* 31100 zuraw samochodowy m-g 5,4351 0,000 0,00
1,1 m-git
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
4* 39100 ciggnik kotowy m-g 9,3879 0,000 0,00
1,9 m-git
5* 39610 przyczepa skrzyniowa m-g 9,3879 0,000 0,00
1,9 m-g/t
6* 72100 spawarka m-g 94,3731 0,000 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: DACH
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.6 WNETRZE
84 | KNR-W 4-01 | Rozebranie Scian, filaréw, kolumn | m3 319,627 0,000
d.1.6 0348-01 z cegiet na zaprawie wapiennej
przedmiar = 319,627 m3
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 2077,5755 0,000 0,00
inwestycyjne
6,5 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
85| KNNR-W 3 | Zerwanie istniejgcych posadzek m2 108,550 0,000
d.1.6| 0801-07
przedmiar = 108,550 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 19,5390 0,000 0,00
inwestycyjne
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
86 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i m2 108,550 0,000
d.1.6| 0608-03 [ przeciwdzwiekowe z plyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
przedmiar = 108,550 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 9,6718 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0891 r-g/m2
- M --
2% 1561099 plyty styropianowe 5cm m3 5,6989 0,000 0,00
0,0525 m3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
S -
4 34000 wycigg m-g 0,3474 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,5102 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
87 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w m3 6,513 0,000
d.1.6 1101-02 budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem recznym
na stropie
przedmiar = 6,513 m3
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 38,7524 0,000 0,00
inwestycyjne
5,95 r-g/m3
M --
2% 2370699 beton zwykly z kruszywa m3 6,6433 0,000 0,00
naturalnego
1,02 m3/m3
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S-
4* 34000 wyciag m-g 9,9649 0,000 0,00
1,53 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
88 | KNR 7-28 | Przebicie otworéw w stropach otw. 26,000 0,000
d.1.6| 0207-13 | zelbetowych o grubosci do 20 cm
dla przewodow instalacyjnych o
$r. do 50 mm
przedmiar = 26,000 otw.
—-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 61,8800 0,000 0,00
inwestycyjne
2,38 r-g/otw.
—-M -
2*| 2380899 | zaprawa m3 0,0780 0,000 0,00
0,003 m3/otw.
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
89 [ KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- m2 941,189 0,000
d.1.6 0121-03 lub gazobetonowych grubosci 12
cm
przedmiar = 941,189 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 743,5393 0,000 0,00
inwestycyjne
0,79 r-g/m2
—-M --
2% 2200899 ptytki z betonu komérkowego szt. | 7717,7498 0,000 0,00
49x24x12 cm
8,2 szt./m2
3* | 2380899 | zaprawa m3 9,4119 0,000 0,00
0,01 m3/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
5* 34000 wyciag m-g 65,8832 0,000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Cena jednostkowa
90 | KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il m2 | 4174124 0,000
d.1.6 0801-01 wykonywane mechanicznie na
Scianach i stupach
przedmiar = 4 174,124 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 1254,3243 0,000 0,00
inwestycyjne
0,3005 r-g/m2
M --
2% 2380802 zaprawa cementowo wapienna m. | m3 596,8997 0,000 0,00
15
0,143 m3/m2
3* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m | m3 8,7657 0,000 0,00
50
0,0021 m3/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
5* 46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 137,3287 0,000 0,00
0,0329 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
91 | KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe gr 12cm z piyt m2 234,774 0,000
d.1.6 2003-03 gipsowo-kartonowych
wodoodpornych na rusztach
metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym
jednowarstwowo w tazienkach
przedmiar = 234,774 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 532,9370 0,000 0,00
inwestycyjne
2,27 r-g/m2
—-M -
2*| 1750899 | plyty gipsowo-kartonowe m2 483,6344 0,000 0,00
2,06 m2/m2
3* 1323300 ksztattowniki stalowe profilowane [ m 178,4282 0,000 0,00
u
0,76 m/m2
4* 1323320 ksztattowniki stalowe profilowane [ m 481,2867 0,000 0,00
C
2,05 m/m2
5* 8990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami | szt 953,1824 0,000 0,00
4,06 szt/m2
6* 1346399 blachowkrety szt. | 6 517,3262 0,000 0,00
27,76 szt./m2
7*| 1740110 | gips budowlany szpachlowy t 0,4602 0,000 0,00
0,00196 t/m2
8* [ 2310099 | ptyty z wetlny mineralnej 10cm m2 241,8172 0,000 0,00
1,03 m2/m2
9* [ 3903010 |[tasma m 851,2905 0,000 0,00
3,626 m/m2
10| 3930099 |woda m3 0,2982 0,000 0,00
0,00127 m3/m2
11* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
12* 34000 wyciag m-g 9,3910 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
13* 39000 $rodek transportowy m-g 6,7615 0,000 0,00
0,0288 m-g/m2
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
92| KNR 2-23 | Nadlanie schodéw betonowych na| m3 0,665 0,000
d.1.6| 0502-01 gotowym podtozu
przedmiar = 0,665 m3
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 10,0405 0,000 0,00
inwestycyjne
15,81 * 0,955 = 15,09855 r-g/m3
- M --
2% 2370699 masa betonowa m3 0,6783 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* 3950001 drewno na stemple budowlane m3 0,0040 0,000 0,00
iglaste
0,006 m3/m3
4* | 2600619 | deski grubosci 19-25 mm kl.IlI m3 0,0299 0,000 0,00
0,045 m3/m3
5% 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,6650 0,000 0,00
1 kg/m3
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
93 [ KNR 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z m2 1298,430 0,000
d.1.6 1104-02 ptytek ceramicznych podtogowych
(terakotowych), naklejanych
przedmiar = 1 298,430 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 1853,7685 0,000 0,00
inwestycyjne
1,4277 r-g/m2
- M --
2* | 2520007 | ptytki terakotowe naklejane 50x50 | m2 | 1 324,3986 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* 2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 27,6566 0,000 0,00
0,0213 m3/m2
4*| 1701100 [ cement 25 z dodatkami t 0,2597 0,000 0,00
0,0002 t/m2
5* 1411304 kwas solny techniczny 5% kg 389,5290 0,000 0,00
0,3 kg/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
~-S--
7* 34000 wyciag m-g 55,0534 0,000 0,00
0,0424 m-g/m2
8* 39599 srodek transportowy m-g 28,0461 0,000 0,00
0,0216 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
94 |KNP 02 1119| Wyktadziny odporne na duze m2 716,950 0,000
d.1.6 -03.05 natezenie ruchu w
analogia pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
przedmiar = 716,950 m2
-R--
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 539,1464 0,000 0,00
inwestycyjne
0,752 r-g/m2
M --
2 wyktadziny odporne na duze m2 752,7975 0,000 0,00
natezenie ruchu
1,05 m2/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
95| KNR9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne m2 87,300 0,000
d.1.6| 0301-05 [wykonywane plytami z wetny
mineralnej gr. 5cm uktadanymi od
spodu stropu z mocowaniem na
klej
przedmiar = 87,300 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 146,6640 0,000 0,00
inwestycyjne
1,68 r-g/m2
M --
2* [ 2312720 | ptyty z welny mineralnej 5¢cm m2 91,6650 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* | 1554099 | zaprawa klejowa kg 349,2000 0,000 0,00
4 kg/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
96 [ KNR AT-12 | Obudowy szybéw instalacyjnych z [ m2 507,445 0,000
d.1.6 0304-01 ptyt gipsowo-kartonowych na
analogia konstrukcji nosnej
przedmiar = 507,445 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 1314,2826 0,000 0,00
inwestycyjne
2,59 r-g/m2
M --
2* [ 1750841 plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 [ m2 | 1 065,6345 0,000 0,00
mm
2,1 m2/m2
3*| 1323399 | profile staloweU100 m 350,1371 0,000 0,00
0,69 m/m2
4* | 1323399 | profile stalowe C100 m 771,3164 0,000 0,00
1,52 m/m2
5* 1568699 tasma uszczelniajgca m 766,2420 0,000 0,00
1,51 m/m2
6* [ 2310099 | ptyty z welny mineralnej m2 532,8173 0,000 0,00
1,05 m2/m2
7*| 1346399 | blachowkrety 3,5 x 25 mm kg 324,7648 0,000 0,00
0,64 kg/m2
8*| 1341099 [ kotwy metalowe szt 827,1354 0,000 0,00
1,63 szt/m2
9*| 1740259 | gips szpachlowy t 0,3045 0,000 0,00
0,0006 t/m2
10* | 3902099 |tasma zbrojaca m 801,7631 0,000 0,00
1,58 m/m2
11* | 1740258 | gips szpachlowy t 0,1269 0,000 0,00
0,00025 t/m2
12* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
—-S -
13* 34000 wyciag m-g 20,8052 0,000 0,00
0,041 m-g/m2
14* 39599 srodek transportowy m-g 14,7159 0,000 0,00
0,029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
97 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 | 5151,117 0,000
d.1.6 | 202 1134-01 | preparatami pod szpachlowanie
analogia
przedmiar =5 151,117 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 309,0670 0,000 0,00
inwestycyjne
0,06 r-g/m2
—-M -
2* [ 202x051 preparat gruntujgcy dm3| 1081,7346 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S -
4* 34000 wyciag m-g 1,0302 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 1,5453 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
98 | KNR AT-40 | Szpachlowanie $cian i sufitow m2 5151,117 0,000
d.1.6| 0105-03 [ gtadzig polimerowg ze
analogia | szlifowaniem
przedmiar =5 151,117 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 3 554,2707 0,000 0,00
inwestycyjne
0,69 r-g/m2
M --
2* [ AT00002 | gtadz polimerowa kg | 4 636,0053 0,000 0,00
0,9 kg/m2
3* [ 3920099 | papier $cierny szt | 1174,4547 0,000 0,00
0,228 szt/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
99| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 | 5151,117 0,000
d.1.6 [ 202 1134-01 | preparatami pod malowanie
analogia
przedmiar =5 151,117 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 309,0670 0,000 0,00
inwestycyjne
0,06 r-g/m2
M --
2* | 202x051 preparat gruntujgcy dm3| 1081,7346 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
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-S--
4* 34000 wyciag m-g 1,0302 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 1,5453 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
100 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte m2 5151,117 0,000
d.1.6 1503-01 Scian i sufitéw farbg bez
analogia | szpachlowania
Krotnos¢ = 2
przedmiar =5 151,117 m2
~R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 2393,2090 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2323 * 2 = 0,4646 r-g/m2
M --
2* 1111 farba nawierzchniowa dm3| 1287,7793 0,000 0,00
0,125 *2 = 0,25 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* 39599 srodek transportowy m-g 5,1511 0,000 0,00
0,0005 * 2 =0,001 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
101 |[KSNR 7 0702| Sufity podwieszane z rastrami o m2 194,720 0,000
d.1.6 -02 wymiarach 600x600 mm
przedmiar = 194,720 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 406,9648 0,000 0,00
inwestycyjne
2,09 r-g/m2
M -
2* [ 2315999 | plyty dekoracyjne z wtokien m2 200,4837 0,000 0,00
mineralnych
1,0296 m2/m2
3* 1323341 profil stalowy 24x38x0,6 mm pod m 673,7312 0,000 0,00
plyty dekoracyjne z widkien
mineralnych
3,46 m/m2
4* 1323342 | katownik rusztu pod ptyty m 175,2480 0,000 0,00
dekoracyjne 24x24x0,6 mm
0,9 m/m2
5% 1323460 | wieszaki do sufitow szt 130,4624 0,000 0,00
podwieszanych z ptytami
dekoracyjnymi z widkien
mineralnych
0,67 szt/m2
6* [ 8990499 | kotki rozporowe plastikowe szt 494,5888 0,000 0,00
2,54 szt/m2
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
S -
8* 34000 wyciag m-g 5,8416 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
9* 39000 srodek transportowy m-g 7,7888 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
102 Dostawa i montaz Scian m2 141,905 0,000
d.1.6 analiza modutowych o odpornosci p.poz
indywidualna | EI30
przedmiar = 141,905 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
103 Dostawa i montaz scian szklanych| m2 203,113 0,000
d.1.6 analiza
indywidualna
przedmiar = 203,113 m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
104 KNNR 2 Balustrady schodowe wewnetrzne | m 27,200 0,000
d.1.6 1301-01
przedmiar = 27,200 m
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 75,0720 0,000 0,00
inwestycyjne
2,76 r-g/m
- M --
2* [ 1320099 | balustrady kg 326,4000 0,000 0,00
12 kg/m
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S -
4* 32100 zuraw wiezowy m-g 0,2720 0,000 0,00
0,01 m-g/m
5* 72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 25,5680 0,000 0,00
0,94 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
105| KNNR2 | Parapety, potki, lady i nakrywy z m 656,240 0,000
d.1.6 1802-01 elementéw kamiennych o gr.4 cm
i szer. do 30 cm
przedmiar = 656,240 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 1443,7280 0,000 0,00
inwestycyjne
2,2 r-g/m
- M --
2* [ 1101713 | prety okragte 6-10 mm ze stali kg 131,2480 0,000 0,00
nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
0,2 kg/m
3* 2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 4,5937 0,000 0,00
0,007 m3/m
4*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3) | % 0,000 0,00
25 %
5* 1632199 elementy kamienne - piaskowiec, | m 669,3648 0,000 0,00
wapien miekki
1,02 m/m
~-S-
6* 34000 wyciag m-g 32,8120 0,000 0,00
0,05 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
106 | KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe - zabudowa ze | m2 144,258 0,000
d.1.6 1029-05 | scianek HPL o wys. 220cm
analogia
przedmiar = 144,258 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 564,0488 0,000 0,00
inwestycyjne
3,91 r-g/m2
M --
2* | 1360620 | podporki do scianek ustepowych kg 72,1290 0,000 0,00
0,5 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2) % 0,000 0,00
15 %
4* 2760800 Scianki ustepowe HPL m2 144,2580 0,000 0,00
1 m2/m2
~-S--
5* 34000 wyciag m-g 7,2129 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
6* 39599 srodek transportowy m-g 8,6555 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
107 | KNR 4-01 [ Obsadzenie elementow kpl 8,000 0,000
d.1.6| 0322-03 [ wyposarzenia fazienek (miski
analogia ustepowe, umywalki, pisuary,
lustra kosze na $mieci, szczotki do
wc), a takze wyposazenie
fazienek dla oséb
niepetnosprawnych
przedmiar = 8,000 kpl
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 7,6000 0,000 0,00
inwestycyjne
0,95 r-g/kpl
M --
2* [ 1701106 | Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V| t 0,0138 0,000 0,00
32,5 work
0,00173 t/kpl
3* 1602003 piasek do zapraw m3 0,0400 0,000 0,00
0,005 m3/kpl
4* 1100716 urzgdzenia sanitarne szt 120,0000 0,000 0,00
15 szt/kpl
5* 3930001 Woda z rurociggéw m3 0,0160 0,000 0,00
0,002 m3/kpl
6*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
108 Zakup schodotazu szt 1,000 0,000
d.1.6 analiza
indywidualna
przedmiar = 1,000 szt
M --
1* schodotaz szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: WNETRZE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.7 ROBOTY PORZADKOWE
109 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 457,038 0,000
d.1.7| 0108-11 spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1
km
przedmiar = 457,038 m3
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 393,0527 0,000 0,00
inwestycyjne
0,86 r-g/m3
~-S--
2* 39812 Samochéd samowytad.5-10t (1) | m-g 228,5190 0,000 0,00
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
110 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 457,038 0,000
d.1.7| 0108-10 [ spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kazdy nast. 1
km
Krotnos¢ = 20
przedmiar = 457,038 m3
~-S--
1* 39521 samochéd skrzyniowy do 5-10 t m-g 457,0380 0,000 0,00
0,05*20 =1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
111 Roboty porzgdkowe - zatadowanie| szt 20,000 0,000
d.1.7 analiza i wywiezienie odpadow
indywidualna | budowlanych kontenerami
zwigzanych z pracami
remontowymi
przedmiar = 20,000 szt
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY PORZADKOWE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: BUDYNEK GLOWNY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 BUDYNEK HALI PRZEMYStLOWEJ
21 CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWEJ - PRZEWIAZKA
211 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
112 | KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe 0| m2 293,250 0,000
d.2.1. 1604-01 wysokosci do 10 m
1
przedmiar = 293,250 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 160,7597 0,000 0,00
inwestycyjne
0,5482 r-g/m2
M --
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
2% 2791399 plyty pomostowe robocze m2 4,1348 0,000 0,00
0,0141 m2/m2
3* | 2791299 | plyty komunikacyjne dtugie m2 0,1173 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
4* | 2791299 | plyty komunikacyjne krotkie m2 0,0587 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
5* [ 2600105 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0088 0,000 0,00
kLIl
0,00003 m3/m2
6* | 2600618 | deskiiglaste obrzynane gr. 25 mm| m3 0,0528 0,000 0,00
kLI
0,00018 m3/m2
7* | 2600619 | deskiiglaste obrzynane gr.25 mm | m3 0,0059 0,000 0,00
kLI
0,00002 m3/m2
8*| 1340399 | haki do muru kg 3,5190 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9* [ 1120604 | drut stalowy okragty 3 mm kg 2,6393 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10* | 2791099 | maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5cm | m2 2,0528 0,000 0,00
0,007 m2/m2
11* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
12* 48100 rusztowanie rurowe m-g 45,7470 0,000 0,00
0,156 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
113 | NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na m2 293,250 0,000
d.2.1. | 202 1622a- | rusztowaniach zewnetrznych
1 01
przedmiar = 293,250 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 9,3547 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0319 r-g/m2
M --
2*| 202x088 | siatka m2 41,2016 0,000 0,00
0,1405 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
114 | KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na m2 293,250 0,000
d.2.1. 1613-01 rusztowaniach zewnetrznych
1 przysciennych wysokosci do 10 m
przedmiar = 293,250 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 1,6129 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0055 r-g/m2
M -
2% 5031346 rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm m 0,2639 0,000 0,00
(zwod pionowy)
0,0009 m/m2
3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do szt 0,1173 0,000 0,00
taczenia przewodow
0,0004 szt/m2
4* | 1120099 | bednarka ocynkowana 20x3 mm | kg 0,0880 0,000 0,00
0,0003 kg/m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 48999 rusztowanie m-g 0,4692 0,000 0,00
0,0016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
115 | KNR-W 4-02 | Demontaz elementow szt. 14,000 0,000
d.2.1. 0523-08 | montazowych przytwierdzonych
1 analogia | do elewaciji a nastepnie ponowny
montaz po zakonczeniu prac
przedmiar = 14,000 szt.
~R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 28,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
2 r-g/szt.
M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
21.2 FUNDAMENTY
116 | KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni m3 6,730 0,000
d.2.1. 0103-02 dna do 2.25 m2 i gtebokosci do
2 1.5 m w gruncie kat. lll
przedmiar = 6,730 m3
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 15,7482 0,000 0,00
inwestycyjne
2,34 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
117 | KNR 0-17 | Przygotowanie poditoza pod m2 6,730 0,000
d.2.1.| 2608-01 ocieplenie metoda lekkg-mokra -
2 oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
przedmiar = 6,730 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,8306 0,000 0,00
inwestycyjne
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
118 |TZKNBK VII -| Izolacja pionowa modyfikowana m2 6,730 0,000
d.2.1. 21 polimerami bitumiczna masa
2| analogia | uszczelniajgca
przedmiar = 6,730 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,7565 0,000 0,00
inwestycyjne
0,261 r-g/m2
M -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
2% modyfikowana polimerami kg 20,1900 0,000 0,00
bitumiczna masa uszczelniajgca
3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
119 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i m2 6,730 0,000
d.2.1. 0609-08 | przeciwdzwiekowe ze styroduru
2 gr.15cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.
przedmiar = 6,730 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6linobudowlane - r-g 1,9894 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2956 r-g/m2
M -
2 2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania| kg 2,3555 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3* 1562699 styrodur 15cm m2 7,0665 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* | 1040600 [ Lepik asfalt.stos.na gorgco kg 12,4505 0,000 0,00
b/wypetniaczy
1,85 kg/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S--
6* 34000 wyciag m-g 0,0505 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
7* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0821 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
120 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian m2 6,730 0,000
d.2.1. 0207-01 fundamentowych z folii
2 kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
przedmiar = 6,730 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 0,4509 0,000 0,00
inwestycyjne
0,067 r-g/m2
M --
2*| 1560340 | folia kubetkowa m2 7,4030 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
121 | KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z m3 5,721 0,000
d.2.1. 0105-02 ukopOw z przerzutem ziemi na
2 odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
przedmiar = 5,721 m3
~R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 8,0666 0,000 0,00
inwestycyjne
1,41 r-g/m3
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
122 | KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami m3 1,009 0,000
d.2.1. 0108-02 [ skrzyniowymi na odlegto$c do 1
2 km grunt.kat. Il|
przedmiar = 1,009 m3
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,6447 0,000 0,00
inwestycyjne
1,63 r-g/m3
-8 -
2 39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,8577 0,000 0,00
0,85 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
123 | KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o m2 3,365 0,000
d.2.1. 0213-01 szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm
2 i wierzchniej warstwie grubosci 2
cm na podtozu gruntowym przy
budynku
przedmiar = 3,365 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 7,8405 0,000 0,00
inwestycyjne
2,33 r-g/m2
- M --
2*| 1700312 | cement portlandzki zwykty bez t 0,1649 0,000 0,00
dodatkéw 35
0,049 t/m2
3*| 1601899 | piasek do betonéw zwykiych m3 0,2389 0,000 0,00
0,071 m3/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,0707 0,000 0,00
0,021 m3/m2
5* 1602599 zwir do betonéw zwyktych m3 0,4139 0,000 0,00
wielofrakcyjny
0,123 m3/m2
6* [ 2600621 | deskiiglaste obrzynane gr.19-25 | m3 0,0067 0,000 0,00
mm kL1l
0,002 m3/m2
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
-8 -
8* 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,8076 0,000 0,00
0,24 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: FUNDAMENTY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
213 STOLARKA
124 | KNR 4-01 | Demontaz istniejacej stolarki szt. 11,000 0,000
d.2.1. 0354-04
3
przedmiar = 11,000 szt.
-R--
-72 -




Kosztorys

Koszt
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn R S
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 12,7600 0,000 0,00
inwestycyjne
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
125 | KNR-W 2-02 | Wymiana stolarki okienne;j. m2 10,315 0,000
d.2.1. 1018-03 Zastosowanie okien PVC,
3| analogia | wspodtczynnik przenikania ciepta
dla nowych okien nie powinien
by¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K,
przedmiar = 10,315 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 28,1600 0,000 0,00
inwestycyjne
2,73 r-g/m2
M --
2% 1341099 | kotwy elastyczne kpl. szt 63,0247 0,000 0,00
6,11 szt/m2
3*| 1478500 | pianka poliuretanowa-opakowanie |dm3 3,4040 0,000 0,00
cisnieniowe
0,33 dm3/m2
4* | 1478101 | silikon dm3 0,1032 0,000 0,00
0,01 dm3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4)
15 %
6* 1564999 | okna PVC, wspotczynnik m2 10,3150 0,000 0,00
przenikania ciepta dla nowych
okien nie powinien by¢ gorszy niz
U=0,9 W/m2//K,
1 m2/m2
~-S--
7* 34000 wyciag m-g 0,3095 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,4126 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
126 | KNR-W 2-02 | Wymiana stolarki okienne;j. m2 6,720 0,000
d.2.1. 1018-03 Zastosowanie okien PVC,
3| analogia | wspodtczynnik przenikania ciepta
dla nowych okien nie powinien
by¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K,
klasa odpornosci p.poz EI60
przedmiar = 6,720 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 18,3456 0,000 0,00
inwestycyjne
2,73 r-g/m2
M --
2*| 1341099 | kotwy elastyczne kpl. szt 41,0592 0,000 0,00
6,11 szt/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie [dm3 2,2176 0,000 0,00
cisnieniowe
0,33 dm3/m2
4* | 1478101 | silikon dm3 0,0672 0,000 0,00
0,01 dm3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4)
15 %
-73-




Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

1564999

34000

39000

stolarka okienna. Zastosowanie
okien PVC, wspofczynnik
przenikania ciepta dla nowych
okien nie powinien by¢ gorszy niz
U=0,9 W/m2//K, klasa odpornosci
p.poz EI60

1 m2/m2

-S -

wycigg

0,03 m-g/m2

srodek transportowy

0,04 m-g/m2

m2

m-g

6,7200

0,2016

0,2688

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

127
d.2.1.
3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnetrzne plycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K)

m2

1,845

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

999

1341099

1478500

0000000

1564999

przedmiar = 1,845 m2

~-R--

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne

8,98 r-g/m2

M --

kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2

pianka poliuretanowa-opakowanie
ciSnieniowe

0,33 dm3/m2

materiaty pomocnicze(od M2+M3)
15 %

Drzwi zewnetrzne plycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2

szt

dm3

%

m2

16,5681

11,2730

0,6089

1,8450

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

128
d.2.1.
3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi wewnetrzne aluminiowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, w klasie odpornosci
p.poz EI60 S

m2

4,100

0,000

1*

2*

999

1341099

przedmiar = 4,100 m2

R --

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne

8,98 r-g/m2

M --

kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2

szt

36,8180

25,0510

0,000

0,000

0,00

0,00
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Kosztorys
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie [dm3 1,3530 0,000 0,00
cisnieniowe
0,33 dm3/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 0,000 0,00
15 %
5* 1564999 Drzwi wewnetrzne aluminiowe z m2 4,1000 0,000 0,00
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, w klasie odpornosci
p.poz EI60 S
1 m2/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
129 | KNR-W 2-02 | Drzw ptycinowe zewnetrzne petne | m2 6,720 0,000
d.2.1. 1022-01 fabrycznie wykonczone, klamka
3 analogia bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym drzwi w
klasie odpornosci p.poz EI60,
wsp. przenikania ciepta U=1,3W/
(m2K)
przedmiar = 6,720 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 3,4272 0,000 0,00
inwestycyjne
0,51 r-g/m2
M --
2% 2710299 Drzw plycinowe zewnetrzne petne | m2 6,7200 0,000 0,00
fabrycznie wykonczone, klamka
bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wkiadka z
zamkiem patentowym drzwi w
klasie odpornosci p.poz EI60,
wsp. przenikania ciepta U=1,3W/
(m2K)
1 m2/m2
~-S-
3* 34000 wyciag m-g 0,2688 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,1344 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
130 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe, m2 6,300 0,000
d.2.1. 1022-02 klamka bezpieczna model U,
3| analogia | wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepta U=1,3W/(m2K)
przedmiar = 6,300 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 3,5910 0,000 0,00
inwestycyjne
0,57 r-g/m2
M -
-75-



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
2% 2710299 Drzwi zewnetrzne plycinowe, m2 6,3000 0,000 0,00
klamka bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepta U=1,3W/(m2K)
1 m2/m2
—-S-
3* 34000 wyciag m-g 0,2520 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,1890 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziatk: STOLARKA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
214 ELEWACJA
131 KNKRB 3 | Uzupetnienie scian oraz m3 10,449 0,000
d.2.1. 0302-02 zamurowanie otworéw w scianach
4 z cegly na zaprawie cementowej
przedmiar = 10,449 m3
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 171,3636 0,000 0,00
inwestycyjne
16,4 r-g/m3
- M --
2* [ 1800199 | cegta szt | 3887,0280 0,000 0,00
372 szt/m3
3* | 2380899 | zaprawa m3 2,9257 0,000 0,00
0,28 m3/m3
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
132 | KNR 0-28 | Przygotowanie podtoza pod m2 210,593 0,000
d.2.1. 2620-02 | docieplenie metodg "lekkg" -
4 zagruntowanie powierzchni
przedmiar = 210,593 m2
-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 13,9413 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0662 r-g/m2
M --
2* [ 1552330 | srodek gruntujgcy kg 42,1186 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4> 39811 Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 0,0211 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
133 | KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podioza m2 210,593 0,000
d.2.1. 2620-03 pod docieplenie metodg "lekka" -
4 przyczepnos¢ zaprawy klejace;j i
styropianu do podtoza
przedmiar = 210,593 m2
-76 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 2,1059 0,000 0,00
inwestycyjne
0,01 r-g/m2
- M --
2* | 1562699 | ptyty styropianowe 5cm m3 0,1053 0,000 0,00
0,0005 m3/m2
3*| 1554111 Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg 1,5794 0,000 0,00
I1zolbet
0,0075 kg/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
5* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0421 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
134 | KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podioza m2 210,593 0,000
d.2.1. 2620-05 | pod docieplenie metodg "lekkg" -
4 nos$nos¢ kotkéw
przedmiar = 210,593 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 2,1059 0,000 0,00
inwestycyjne
0,01 r-g/m2
M --
2 8990412 Kotek rozporowy z wkretem fi szt 4,2119 0,000 0,00
8mm
0,02 szt/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
135| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw m 58,650 0,000
d.2.1. 2629-03 metodq lekkg - montaz listew
4 startowych do podtoza z betonu
przedmiar = 58,650 m
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 17,1258 0,000 0,00
inwestycyjne
0,292 r-g/m
- M --
2* 1220299 | listwa cokotowa szt 20,3222 0,000 0,00
0,3465 szt/m
3* 8990400 kotki rozporowe z wkretami szt 15 0,000 0,00
258 szt/m 131,7000
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
5* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0117 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
136 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i m2 210,593 0,000
d.2.1. 0613-06 przeciwdzwiekowe z wetny
4 mineralnej gr. 16cm pionowe
przedmiar = 210,593 m2
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
“R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 32,8525 0,000 0,00
inwestycyjne
0,156 r-g/m2
M --
2*| 2310499 | plyty z welny mineralnej 18cm m2 221,1227 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
S -
4* 34000 wyciag m-g 1,2425 0,000 0,00
0,0059 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 1,8743 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
137 | KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw metoda m2 210,593 0,000
d.2.1. 2621-06 lekka - przyklejenie jednej
4 warstwy siatki na scianach
przedmiar = 210,593 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 128,7144 0,000 0,00
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2
M --
2* | 1554111 | zaprawa klejaca kg 842,3720 0,000 0,00
4 kg/m2
3* | 3900600 | siatka z widkna szklanego m2 248,4997 0,000 0,00
1,18 m2/m2
4* | 0000000 | materiaty pomochicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
5* 35111 zuraw okienny m-g 1,4742 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 1,0951 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
138 | KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkéw m2 210,593 0,000
d.2.1. 2630-02 metoda lekkg - tynk
4 cienkowarstwowy
przedmiar = 210,593 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 119,2588 0,000 0,00
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2
M --
2* | 1552340 | srodek zwiekszajacy kg 42,1186 0,000 0,00
przyczepnosc¢
0,2 kg/m2
3* | 2350075 | masa tynkarska kg 568,6011 0,000 0,00
2,7 kg/m2
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 32100 zuraw wiezowy m-g 2,0006 0,000 0,00
0,0095 m-g/m2
6* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 2,8641 0,000 0,00
0,0136 m-g/m2
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
139 | KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 210,593 0,000
d.2.1. 2630-05 metoda lekkag - tynk
4 cienkowarstwowy malowanie
farbg Silstar
przedmiar = 210,593 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 37,0644 0,000 0,00
inwestycyjne
0,176 r-g/m2
M --
2*| 1515001 farba elewacyjna dm3 69,4957 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
4* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0842 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
140 |[KSNR 2 0504| Obrébki blacharskie przy m2 2,646 0,000
d.2.1. -02 szerokosci w rozwinieciu ponad
4 25 cm - parapety
przedmiar = 2,646 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 4,5247 0,000 0,00
inwestycyjne
1,71 r-g/m2
—-M -
2* [ 1120400 | blacha stalowa ocynkowana kg 13,9973 0,000 0,00
ptaska grubosci 0,50-0,55 mm
5,29 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5%
-S -
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0183 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
141 | KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi | m2 13,066 0,000
d.2.1. 0921-03 Scian
4
przedmiar = 13,066 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 55,4560 0,000 0,00
inwestycyjne
4,2443 r-g/m2
M --
2*| 1840299 | plytki klinkierowe m2 12,0207 0,000 0,00
0,92 m2/m2
3* 2380806 zaprawa cementowo-wapienna m | m3 0,4077 0,000 0,00
50
0,0312 m3/m2
4* | 2380807 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0183 0,000 0,00
0,0014 m3/m2
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 35111 zuraw okienny przenos$ny m-g 0,8519 0,000 0,00
0,0652 m-g/m2
7* 39599 $rodek transportowy m-g 0,8297 0,000 0,00
0,0635 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
142 | KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30| m2 5,468 0,000
d.2.1. 1121-05 cm uktadanych na klej metoda
4 kombinowang
przedmiar = 5,468 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 7,5803 0,000 0,00
inwestycyjne
1,3863 r-g/m2
- M --
2* [ 2520199 | ptytki z kamieni sztucznych m2 5,6320 0,000 0,00
1,03 m2/m2
3*| 1550599 | zaprawa klejgca kg 28,4336 0,000 0,00
5,2 kg/m2
4* 1550599 zaprawa spoinujgca kg 2,1872 0,000 0,00
0,4 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
6* 34312 wyciag m-g 0,1613 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7 39599 srodek transportowy m-g 0,1504 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
143 KNNR 2 Balustrady schodowe z pretow m 5,110 0,000
d.2.1. 1301-01 stalowych
4
przedmiar = 5,110 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 14,1036 0,000 0,00
inwestycyjne
2,76 r-g/m
M --
2*| 1320099 | balustrady kg 61,3200 0,000 0,00
12 kg/m
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
4* 32100 zuraw wiezowy m-g 0,0511 0,000 0,00
0,01 m-g/m
5* 72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 4,8034 0,000 0,00
0,94 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ELEWACJA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
215 | | DACH
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Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R S
144 | KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich | m2 70,915 0,000
d.2.1. 0535-08 | murow
5 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzy
msow itp.z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
przedmiar = 70,915 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 21,2745 0,000 0,00
inwestycyjne
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
145 | KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w m2 70,915 0,000
d.2.1. 0506-02 rozwinieciu ponad 25 cm z blachy
5 ocynkowanej powlekanej
przedmiar = 70,915 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 137,8375 0,000 0,00
inwestycyjne
1,9437 r-g/m2
—-M -
2* [ 1120300 | blacha stalowa powlekana kg 356,7025 0,000 0,00
ocynkowana ptaska 0,50 mm
5,03 kg/m2
3*| 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2,0565 0,000 0,00
0,029 kg/m2
4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0709 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,4893 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
146 | KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie m 116,130 0,000
d.2.1. 0535-04 | nadajacej sie do uzytku
5
przedmiar = 116,130 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 17,4195 0,000 0,00
inwestycyjne
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
147 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z m 54,600 0,000
d.2.1. 0535-06 [ blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5
przedmiar = 54,600 m
-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 6,0060 0,000 0,00
inwestycyjne
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
148 | KNR 0-1511 | Rynny dachowe PVC pétokragte o| m 116,130 0,000
d.2.1. 0528-02 | $r.12,0cm
5
przedmiar = 116,130 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 59,9231 0,000 0,00
inwestycyjne
0,516 r-g/m
M --
2% 1565199 | rynny PVC 120mm m 127,7430 0,000 0,00
1,1 m/m
3* | 1566299 | haki do rynien (rynajzy) szt 232,2600 0,000 0,00
2 szt/m
4* 1565399 narozniki rynny szt 17,4195 0,000 0,00
0,15 szt/m
5% 1565499 | leje spustowe rynny szt 17,4195 0,000 0,00
0,15 szt/m
6* [ 1565599 | ztaczki rynny szt 46,4520 0,000 0,00
0,4 szt/m
7*| 1565699 | denka rynny szt 17,4195 0,000 0,00
0,15 szt/m
8* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
9* 34000 wyciag m-g 0,1858 0,000 0,00
0,0016 m-g/m
10* 39531 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,3368 0,000 0,00
0,0029 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
149 | KNR 0-1511 | Rury spustowe PVC o sr. 10,0cm m 54,600 0,000
d.2.1. 0529-03
5
przedmiar = 54,600 m
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 30,3576 0,000 0,00
inwestycyjne
0,556 r-g/m
—~-M --
2* [ 1565299 | rury spustowy z stalowe PVC o ér.| m 60,0600 0,000 0,00
10,0cm
1,1 m/m
3*| 1566299 | obejmy do rur spustowych szt 27,3000 0,000 0,00
0,5 szt/m
4*| 1565899 | kolanka szt 21,8400 0,000 0,00
0,4 szt/m
5% 1565999 | ztaczki do rur (mufy) szt 21,8400 0,000 0,00
0,4 szt/m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
7 39531 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,1638 0,000 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
150 | KNR 13-25 | Demontaz urzgdzen szt. 10,000 0,000
d.2.1. 1101-01 przymocowanych do dachu
5| analogia
przedmiar = 10,000 szt.
-82-
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
“R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,8000 0,000 0,00
inwestycyjne
0,18 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
151 | KNR 13-25 | Montaz zdemontowanych szt. 10,000 0,000
d.2.1. 1101-04 | urzadzen po zakonczeniu prac na
5| analogia |dachu
przedmiar = 10,000 szt.
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 2,5000 0,000 0,00
inwestycyjne
0,25 r-g/szt.
M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
3,6 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
152 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i m2 573,806 0,000
d.2.1. 0609-01 przeciwdzwiekowe ze styropapy
5 gr. 22cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku
przedmiar = 573,806 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 129,7949 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2
M --
2 2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 172,1418 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 1562699 | styropapa 22cm m2 602,4963 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* | 1040600 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg [ 1004,1605 0,000 0,00
na gorgco
1,75 kg/m2
5* 3950101 drewno opatowe m3 15,4928 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
7* 34000 wyciag m-g 4,1888 0,000 0,00
0,0073 m-g/m2
8* 39599 $rodek transportowy m-g 6,6561 0,000 0,00
0,0116 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
153 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdéw papg m2 573,806 0,000
d.2.1. 0504-02 termozgrzewalng (2x papa
5 podktadowa, 1x papa
wierzchniego krycia)
przedmiar = 573,806 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 223,2105 0,000 0,00
inwestycyjne
0,389 r-g/m2
M --
-83-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R S
2% 2305530 papa termozgrzewalna m2 | 1354,1822 0,000 0,00
podktadowa
1,18*2 = 2,36 m2/m2
3* 2305560 papa termozgrzewalna m2 677,0911 0,000 0,00
nawierzchniowa
1,18 m2/m2
4* 1020100 gaz propan-butan kg 363,7930 0,000 0,00
0,634 kg/m2
5% 2301500 | roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 172,1418 0,000 0,00
0,3 kg/m2
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
7* 34000 wyciag m-g 4,3609 0,000 0,00
0,0076 m-g/m2
8* 39000 srodek transportowy m-g 12,0499 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
154 | KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe szt. 13,000 0,000
d.2.1. 0152-02 | cylindryczne lub gwiazdziste z
5 podstawg systemowg o $r.do 200
mm
przedmiar = 13,000 szt.
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 36,7900 0,000 0,00
inwestycyjne
2,83 r-g/szt.
M --
2 6524111 Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi szt 13,0000 0,000 0,00
160mm
1 szt/szt.
3* 6582220 Uszczelka gumowa do przew. fi szt 13,5200 0,000 0,00
600-1200mm
1,04 szt/szt.
4* | 7830199 [ kausze stalowe ocynkowane szt 162,5000 0,000 0,00
12,5 szt/szt.
5* 1344410 Sciggacze srubowe stalowe szt 40,5600 0,000 0,00
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/O,63, z
uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
3,12 szt/szt.
6* | 1120000 | kotwy mocujgce z bednarki kg 31,8500 0,000 0,00
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.
7 1331200 linka stalowa ocynkowana sr.5 m 40,5600 0,000 0,00
mm
3,12 m/szt.
8*| 6801403 | Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do kg 2,2100 0,000 0,00
60mm
0,17 kg/szt.
9* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
10* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,4300 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R S
Razem dziat: DACH
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
216 ROBOTY PORZADKOWE
155 Roboty porzgdkowe - zatadowanie| szt 5,000 0,000
d.2.1. analiza i wywiezienie odpadow
6 |indywidualna| budowlanych kontenerami
zwigzanych z pracami
remontowymi
przedmiar = 5,000 szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY PORZADKOWE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWEJ - PRZEWIAZKA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
22 CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWE.J - HALA S1
221 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
156 | KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o| m2 1116,560 0,000
d.2.2. 1604-01 wysokosci do 10 m
1
przedmiar = 1 116,560 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 612,0982 0,000 0,00
inwestycyjne
0,5482 r-g/m2
- M --
2* [ 2791399 | ptyty pomostowe robocze m2 15,7435 0,000 0,00
0,0141 m2/m2
3| 2791299 | plyty komunikacyjne diugie m2 0,4466 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
4* | 2791299 | plyty komunikacyjne krotkie m2 0,2233 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
5* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0335 0,000 0,00
kIl
0,00003 m3/m2
6* | 2600618 | deskiiglaste obrzynane gr. 25 mm| m3 0,2010 0,000 0,00
kIl
0,00018 m3/m2
7* | 2600619 | deskiiglaste obrzynane gr.25 mm | m3 0,0223 0,000 0,00
kLI
0,00002 m3/m2
8*| 1340399 | hakido muru kg 13,3987 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9*| 1120604 | drut stalowy okragty 3 mm kg 10,0490 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10* | 2791099 | maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5cm | m2 7,8159 0,000 0,00
0,007 m2/m2
11* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
12* 48100 rusztowanie rurowe m-g 174,1834 0,000 0,00
0,156 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
157 | NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na m2 | 1116,560 0,000
d.2.2. | 202 1622a- | rusztowaniach zewnetrznych
1 01
przedmiar =1 116,560 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 35,6183 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0319 r-g/m2
M --
2*| 202x088 | siatka m2 156,8767 0,000 0,00
0,1405 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
158 | KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na m2 1 116,560 0,000
d.2.2. 1613-01 rusztowaniach zewnetrznych
1 przysciennych wysokosci do 10 m
przedmiar = 1 116,560 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 6,1411 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0055 r-g/m2
M -
2% 5031346 rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm m 1,0049 0,000 0,00
(zwod pionowy)
0,0009 m/m2
3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do szt 0,4466 0,000 0,00
taczenia przewodow
0,0004 szt/m2
4* | 1120099 | bednarka ocynkowana 20x3 mm | kg 0,3350 0,000 0,00
0,0003 kg/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S--
6* 48999 rusztowanie m-g 1,7865 0,000 0,00
0,0016 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
159 | KNR-W 4-02 | Demontaz elementéw szt. 14,000 0,000
d.2.2. 0523-08 [ montazowych przytwierdzonych
1 analogia | do elewaciji a nastepnie ponowny
montaz po zakonczeniu prac
przedmiar = 14,000 szt.
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 28,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
2 r-g/szt.
M --
2*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
222 | | FUNDAMENTY
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Koszt
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M
160 | KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni m3 45,020 0,000
d.2.2. 0103-02 dna do 2.25 m2 i gtebokosci do
2 1.5 m w gruncie kat. lll
przedmiar = 45,020 m3
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 105,3468 0,000 0,00
inwestycyjne
2,34 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
161 | KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod m2 45,020 0,000
d.2.2. 2608-01 ocieplenie metodg lekkg-mokrg -
2 oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
przedmiar = 45,020 m2
~R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 12,2454 0,000 0,00
inwestycyjne
0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
162 |TZKNBK VII -| Izolacja pionowa modyfikowana m2 45,020 0,000
d.2.2. 21 polimerami bitumiczna masa
2| analogia uszczelniajgca
przedmiar = 45,020 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 11,7502 0,000 0,00
inwestycyjne
0,261 r-g/m2
M --
2% modyfikowana polimerami kg 135,0600 0,000 0,00
bitumiczna masa uszczelniajgca
3 kg/m2
3*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
163 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i m2 45,020 0,000
d.2.2. 0609-08 przeciwdzwiekowe ze styroduru
2 gr.15cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.
przedmiar = 45,020 m2
~R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 13,3079 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2956 r-g/m2
M --
2* [ 2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania| kg 15,7570 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3*| 1562699 | styrodur 15cm m2 47,2710 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* | 1040600 | Lepik asfalt.stos.na gorgco kg 83,2870 0,000 0,00
b/wypetniaczy
1,85 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
6* 34000 wyciag m-g 0,3377 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
7* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,5492 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
164 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe Scian m2 45,020 0,000
d.2.2. 0207-01 fundamentowych z folii
2 kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
przedmiar = 45,020 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 3,0163 0,000 0,00
inwestycyjne
0,067 r-g/m2
M -
2* | 1560340 | folia kubetkowa m2 49,5220 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
165 | KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z m3 38,267 0,000
d.2.2. 0105-02 ukopéw z przerzutem ziemi na
2 odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. llI
przedmiar = 38,267 m3
~R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 53,9565 0,000 0,00
inwestycyjne
1,41 r-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
166 | KNR 4-01 | Wywodz ziemi samochodami m3 6,753 0,000
d.2.2. 0108-02 [ skrzyniowymi na odlegtosc do 1
2 km grunt.kat. IlI
przedmiar = 6,753 m3
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 11,0074 0,000 0,00
inwestycyjne
1,63 r-g/m3
S -
2* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 5,7401 0,000 0,00
0,85 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
167 | KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o m2 22,510 0,000
d.2.2. 0213-01 szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm
2 i wierzchniej warstwie grubosci 2
cm na podtozu gruntowym przy
budynku
przedmiar = 22,510 m2
—-R--
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Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady Teczjsr?t R S
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 52,4483 0,000 0,00
inwestycyjne
2,33 r-g/m2
M --
2 1700312 cement portlandzki zwykly bez t 1,1030 0,000 0,00
dodatkow 35
0,049 t/m2
3*| 1601899 | piasek do betonéw zwyktych m3 1,5982 0,000 0,00
0,071 m3/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 0,4727 0,000 0,00
0,021 m3/m2
5% 1602599 | zwir do betonéw zwyktych m3 2,7687 0,000 0,00
wielofrakcyjny
0,123 m3/m2
6* 2600621 deski iglaste obrzynane gr.19-25 | m3 0,0450 0,000 0,00
mm kLIl
0,002 m3/m2
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
—-S--
8* 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 5,4024 0,000 0,00
0,24 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: FUNDAMENTY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
223 STOLARKA
168 | KNR 4-01 | Demontaz istniejgcej stolarki szt. 95,000 0,000
d.2.2. 0354-04
3
przedmiar = 95,000 szt.
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 110,2000 0,000 0,00
inwestycyjne
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
169 | KNR-W 2-02 | Wymiana stolarki okiennej. m2 336,750 0,000
d.2.2. 1018-03 | Zastosowanie okien PVC,
3| analogia | wspétczynnik przenikania ciepta
dla nowych okien nie powinien
by¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K,
przedmiar = 336,750 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 919,3275 0,000 0,00
inwestycyjne
2,73 r-g/m2
—-M -
2*| 1341099 | kotwy elastyczne kpl. szt | 2057,5425 0,000 0,00
6,11 szt/m2
3*| 1478500 | pianka poliuretanowa-opakowanie [dm3| 111,1275 0,000 0,00
ci$nieniowe
0,33 dm3/m2
4* | 1478101 | silikon dm3 3,3675 0,000 0,00
0,01 dm3/m2
5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4)
15 %
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

1564999

34000

39000

okna PVC, wspotczynnik
przenikania ciepta dla nowych
okien nie powinien by¢ gorszy niz
U=0,9 W/m2//K,

1 m2/m2

~-S-

wycigg

0,03 m-g/m2

Srodek transportowy

0,04 m-g/m2

m2

m-g

336,7500

10,1025

13,4700

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

170
d.2.2.
3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnetrzne plycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K)

m2

2,870

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

999

1341099

1478500

0000000

1564999

przedmiar = 2,870 m2

-R--

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne

8,98 r-g/m2

—-M --

kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2

pianka poliuretanowa-opakowanie
ciSnieniowe

0,33 dm3/m2

materiaty pomocnicze(od M2+M3)
15 %

Drzwi zewnetrzne ptycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2

szt

dm3

%

m2

25,7726

17,5357

0,9471

2,8700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

171
d.2.2.
3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi zewnetrzne PVC, klamka
bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepta U=1,3W/(m2K),
szklone szktem bezpiecznym

m2

24,091

0,000

1*

999

2710299

przedmiar = 24,091 m2

~-R--

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne

0,57 r-g/m2

M --

Drzwi zewnetrzne PVC, klamka
bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wkiadka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepta U=1,3W/(m2K),
szklone szktem bezpiecznym

1 m2/m2

m2

13,7319

24,0910

0,000

0,000

0,00

0,00
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Koszt
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
-S--
3* 34000 wyciag m-g 0,9636 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,7227 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
172 |KSNR 3 0703| Wymiana bramy rozwieranej, wsp.| m2 13,172 0,000
d.2.2. -06 przenikania ciepta U=1,3W/(m2K),
3| analogia | szklone szklem bezpiecznym
przedmiar = 13,172 m2
~-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 90,2282 0,000 0,00
inwestycyjne
6,85 r-g/m2
M -
2*| 1322099 | Wymiana bramy rozwieranej, wsp.| m2 13,1720 0,000 0,00
przenikania ciepta U=1,3W/(m2K),
szklone szkiem bezpiecznym
1 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
~S--
4* 39000 Srodek transportu poziomego m-g 1,7124 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
173 |KSNR 3 0703| Wymiana bramy segmentowej m2 12,210 0,000
d.2.2. -06 gornej z napedem elektrycznym,
3| analogia | wsp. przenikania ciepta U=1,3W/
(m2K),
przedmiar = 12,210 m2
~-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 83,6385 0,000 0,00
inwestycyjne
6,85 r-g/m2
M -
2* | 1322099 | Wymiana bramy segmentowej m2 12,2100 0,000 0,00
gornej z napedem elektrycznym,
wsp. przenikania ciepta U=1,3W/
(m2K),
1 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
~-S--
4* 39000 $rodek transportu poziomego m-g 1,5873 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
174 |KSNR 3 0703| Wymiana bramy segmentowej m2 12,210 0,000
d.2.2. -06 gornej z napedem elektrycznym,
3| analogia | drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt.
brama ocieplona wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K), czes¢
witryny, z naswietlem gérnym
statym
przedmiar = 12,210 m2
~R--
-91-




Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

999

1322099

0000000

39000

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne

6,85 r-g/m2

M --

Wymiana bramy segmentowej
gornej z napedem elektrycznym,
drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt.
brama ocieplona wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K), czesc
witryny, z naswietlem gornym
statym

1 m2/m2

materiaty pomocnicze(od M)

8 %

~-S-

srodek transportu poziomego
0,13 m-g/m2

r-g

m2

%

m-g

83,6385

12,2100

1,56873

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

175
d.2.2.
3

KSNR 3 0703
-06
analogia

Wymiana bramy segmentowej
przesuwnej pionowo do gory z
napedem elektrycznym, jedna
sekcja ze szkta bezpiecznego
brama ocieplona wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K),

m2

12,250

0,000

1*

2*

4*

999

1322099

0000000

39000

przedmiar = 12,250 m2

~-R--

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne

6,85 r-g/m2

M --

Wymiana bramy segmentowej
przesuwnej pionowo do gory z
napedem elektrycznym, jedna
sekcja ze szkta bezpiecznego
brama ocieplona wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K),

1 m2/m2

materiaty pomocnicze(od M)

8 %

-S--

srodek transportu poziomego
0,13 m-g/m2

m2

%

m-g

83,9125

12,2500

1,5925

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposérednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

176
d.2.2.
3

KSNR 3 0703
-06
analogia

Wymiana bramy segmentowej
przesuwnej pionowo do gory z
napedem elektrycznym, drzwi
100x200cm, jedna sekcja ze szkta
bezpiecznego brama ocieplona
wsp. przenikania ciepta U=1,3W/
(m2K),

m2

12,250

0,000

1*

999

przedmiar = 12,250 m2
-R--

Roboty ogoélnobudowlane -
inwestycyjne

6,85 r-g/m2

M --

r-g

83,9125

0,000

0,00

-92-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
2* [ 1322099 | Wymiana bramy segmentowej m2 12,2500 0,000 0,00
przesuwnej pionowo do gory z
napedem elektrycznym, drzwi
100x200cm, jedna sekcja ze szkta
bezpiecznego brama ocieplona
wsp. przenikania ciepta U=1,3W/
(m2K),
1 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
~-S--
4* 39000 srodek transportu poziomego m-g 1,5925 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
177 |KSNR 3 0703| Wymiana bramy segmentowej m2 16,100 0,000
d.2.2. -06 gornej z napedem elektrycznym,
3| analogia | jedna sekcja ze szkia
bezpiecznego wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K),
przedmiar = 16,100 m2
~-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 110,2850 0,000 0,00
inwestycyjne
6,85 r-g/m2
M --
2* [ 1322099 | Wymiana bramy segmentowej m2 16,1000 0,000 0,00
gornej z napedem elektrycznym,
jedna sekcja ze szkta
bezpiecznego wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K),
1 m2/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
~-S-
4> 39000 srodek transportu poziomego m-g 2,0930 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: STOLARKA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
224 ELEWACJA
178 | KNR 0-28 | Przygotowanie podtoza pod m2 674,657 0,000
d.2.2. 2620-02 | docieplenie metodg "lekkg" -
4 zagruntowanie powierzchni
przedmiar = 674,657 m2
~-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 44,6623 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0662 r-g/m2
M --
2*| 1552330 | Srodek gruntujgcy kg 134,9314 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
4> 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0675 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
-93-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
179 | KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podioza m2 674,657 0,000
d.2.2. 2620-03 pod docieplenie metodg "lekka" -
4 przyczepnos$c¢ zaprawy klejacej i
styropianu do podtoza
przedmiar = 674,657 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,7466 0,000 0,00
inwestycyjne
0,01 r-g/m2
M --
2* | 1562699 | ptyty styropianowe 5 cm m3 0,3373 0,000 0,00
0,0005 m3/m2
3*| 1554111 | Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg 5,0599 0,000 0,00
Izolbet
0,0075 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
S -
5* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,1349 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
180 | KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podioza m2 674,657 0,000
d.2.2. 2620-05 pod docieplenie metodg "lekka" -
4 no$nos¢ kotkdw
przedmiar = 674,657 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,7466 0,000 0,00
inwestycyjne
0,01 r-g/m2
M --
2* | 8990412 | Kotek rozporowy z wkretem fi szt 13,4931 0,000 0,00
8mm
0,02 szt/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
181 | KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m 109,420 0,000
d.2.2. 2629-03 metodg lekkg - montaz listew
4 startowych do podtoza z betonu
przedmiar = 109,420 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 31,9506 0,000 0,00
inwestycyjne
0,292 r-g/m
M --
2*| 1220299 | listwa cokotowa szt 37,9140 0,000 0,00
0,3465 szt/m
3* 8990400 kotki rozporowe z wkretami szt 28 0,000 0,00
258 szt/m 230,3600
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0219 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
-94 -
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
182 | KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami m2 674,657 0,000
d.2.2. 2621-05 styropianowymi metodg lekka -
4 przyklejenie ptyt styropianowych
gr.16cm na $cianach
przedmiar = 674,657 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 1147,6590 0,000 0,00
inwestycyjne
1,7011 r-g/m2
M --
2*| 1562600 | ptyty styropianowe 16 cm m3 114,4218 0,000 0,00
0,1696 m3/m2
3*| 1554111 | Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg | 2698,6280 0,000 0,00
Izolbet
4 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
S -
5* 32100 zuraw wiezowy m-g 21,8589 0,000 0,00
0,0324 m-g/m2
6* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 16,1918 0,000 0,00
0,024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
183 | KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw metoda m2 674,657 0,000
d.2.2. 2621-06 lekkg - przyklejenie jednej
4 warstwy siatki na scianach
przedmiar = 674,657 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 412,3504 0,000 0,00
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2
M --
2* | 1554111 zaprawa klejgca kg | 2 698,6280 0,000 0,00
4 kg/m2
3*| 3900600 | siatka z widkna szklanego m2 796,0953 0,000 0,00
1,18 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
5* 35111 zuraw okienny m-g 4,7226 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 3,5082 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
184 | KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 674,657 0,000
d.2.2. 2630-02 metodg lekkg - tynk
4 cienkowarstwowy
przedmiar = 674,657 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 382,0583 0,000 0,00
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2
M --
-95-




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
2*| 1552340 | $rodek zwiekszajacy kg 134,9314 0,000 0,00
przyczepnosc¢
0,2 kg/m2
3* 2350075 masa tynkarska kg | 1821,5739 0,000 0,00
2,7 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 32100 Zuraw wiezowy m-g 6,4092 0,000 0,00
0,0095 m-g/m2
6* 39811 Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 9,1753 0,000 0,00
0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
185 | KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 674,657 0,000
d.2.2. 2630-05 | metoda lekka - tynk
4 cienkowarstwowy malowanie
farba
przedmiar = 674,657 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 118,7396 0,000 0,00
inwestycyjne
0,176 r-g/m2
M --
2*| 1515001 | farba elewacyjna dm3| 222,6368 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
S -
4* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,2699 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
186 |KSNR 2 0504| Obrobki blacharskie przy m2 39,090 0,000
d.2.2. -02 szerokosci w rozwinieciu ponad
4 25 cm - parapety)
przedmiar = 39,090 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 66,8439 0,000 0,00
inwestycyjne
1,71 r-g/m2
—-M -
2* [ 1120400 | blacha stalowa ocynkowana kg 206,7861 0,000 0,00
ptaska grubosci 0,50-0,55 mm
5,29 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5%
—-S -
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,2697 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
187 | KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi | m2 33,850 0,000
d.2.2. 0921-03 | $cian
4
przedmiar = 33,850 m2
—-R--
-96 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 143,6696 0,000 0,00
inwestycyjne
4,2443 r-g/m2
M --
2*| 1840299 | plytki klinkierowe m2 31,1420 0,000 0,00
0,92 m2/m2
3*| 2380806 | zaprawa cementowo-wapiennam | m3 1,0561 0,000 0,00
50
0,0312 m3/m2
4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0474 0,000 0,00
0,0014 m3/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S -
6* 35111 zuraw okienny przenos$ny m-g 2,2070 0,000 0,00
0,0652 m-g/m2
7* 39599 srodek transportowy m-g 2,1495 0,000 0,00
0,0635 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
188 | KNR 2-02 | Oktadziny schodéw z ptytek 30x30| m2 12,499 0,000
d.2.2. 1121-05 cm uktadanych na klej metodag
4 kombinowang
przedmiar = 12,499 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 17,3274 0,000 0,00
inwestycyjne
1,3863 r-g/m2
—-M -
2*| 2520199 | plytki z kamieni sztucznych m2 12,8740 0,000 0,00
1,03 m2/m2
3* | 1550599 | zaprawa klejaca kg 64,9948 0,000 0,00
5,2 kg/m2
4*| 1550599 | zaprawa spoinujgca kg 4,9996 0,000 0,00
0,4 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
6* 34312 wyciag m-g 0,3687 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7* 39599 $rodek transportowy m-g 0,3437 0,000 0,00
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
189 KNNR 2 Balustrady schodowe z pretow m 13,120 0,000
d.2.2. 1301-01 stalowych
4
przedmiar = 13,120 m
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 36,2112 0,000 0,00
inwestycyjne
2,76 r-g/m
—-M --
2* [ 1320099 | balustrady kg 157,4400 0,000 0,00
12 kg/m
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
-97-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R S
4* 32100 Zuraw wiezowy m-g 0,1312 0,000 0,00
0,01 m-g/m
5* 72111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 12,3328 0,000 0,00
0,94 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ELEWACJA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
225 DACH
190 | KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich | m2 72,180 0,000
d.2.2. 0535-08 muréw
5 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzy
msow itp.z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
przedmiar = 72,180 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 21,6540 0,000 0,00
inwestycyjne
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
191 | KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w m2 72,180 0,000
d.2.2. 0506-02 rozwinieciu ponad 25 cm z blachy
5 ocynkowanej powlekanej
przedmiar = 72,180 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 140,2963 0,000 0,00
inwestycyjne
1,9437 r-g/m2
- M --
2% 1120300 blacha stalowa powlekana kg 363,0654 0,000 0,00
ocynkowana ptaska 0,50 mm
5,03 kg/m2
3* 1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2,0932 0,000 0,00
0,029 kg/m2
4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0722 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-8 -
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,4980 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
192 | KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie m 111,240 0,000
d.2.2. 0535-04 | nadajacej sie do uzytku
5
przedmiar = 111,240 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 16,6860 0,000 0,00
inwestycyjne
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-908 -
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
193 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z m 88,000 0,000
d.2.2. 0535-06 | blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5
przedmiar = 88,000 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 9,6800 0,000 0,00
inwestycyjne
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
194 | KNR 0-1511 | Rynny dachowe PVC pétokragte o| m 111,240 0,000
d.2.2. 0528-02 $r. 12,0 cm
5
przedmiar = 111,240 m
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 57,3998 0,000 0,00
inwestycyjne
0,516 r-g/m
—-M --
2* [ 1565199 | rynny PVC 120mm m 122,3640 0,000 0,00
1,1 m/m
3*| 1566299 | hakido rynien (rynajzy) szt 222,4800 0,000 0,00
2 szt/m
4* | 1565399 | narozniki rynny szt 16,6860 0,000 0,00
0,15 szt/m
5* 1565499 leje spustowe rynny szt 16,6860 0,000 0,00
0,15 szt/m
6* 1565599 | ztgczki rynny szt 44,4960 0,000 0,00
0,4 szt/m
7*| 1565699 | denka rynny szt 16,6860 0,000 0,00
0,15 szt/m
8* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S -
9* 34000 wyciag m-g 0,1780 0,000 0,00
0,0016 m-g/m
10* 39531 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,3226 0,000 0,00
0,0029 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
195 | KNR 0-15ll | Rury spustowe PVC o $r. 10,0cm m 88,000 0,000
d.2.2. 0529-03
5
przedmiar = 88,000 m
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 48,9280 0,000 0,00
inwestycyjne
0,556 r-g/m
M --
2 1565299 rury spustowy z stalowe PVC o ér.[ m 96,8000 0,000 0,00
10,0cm
1,1 m/m
3*| 1566299 | obejmy do rur spustowych szt 44,0000 0,000 0,00
0,5 szt/m
4* | 1565899 | kolanka szt 35,2000 0,000 0,00
0,4 szt/m
5% 1565999 | ztaczki do rur (mufy) szt 35,2000 0,000 0,00
0,4 szt/m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-99-
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
-8 -
7* 39531 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,2640 0,000 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
196 | KNR 13-25 | Demontaz urzgdzen szt. 10,000 0,000
d.2.2. 1101-01 przymocowanych do dachu
5| analogia
przedmiar = 10,000 szt.
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,8000 0,000 0,00
inwestycyjne
0,18 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
197 | KNR 13-25 | Montaz zdemontowanych szt. 10,000 0,000
d.2.2. 1101-04 urzgdzen po zakonczeniu prac na
5| analogia |dachu
przedmiar = 10,000 szt.
-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 2,5000 0,000 0,00
inwestycyjne
0,25 r-g/szt.
M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
3,6 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
198 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i m2 933,304 0,000
d.2.2. 0609-01 przeciwdzwiekowe ze styropapy
5 gr. 20cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku
przedmiar = 933,304 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 211,1134 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2
M --
2% 2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 279,9912 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 1562699 styropapa 20cm m2 979,9692 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* | 1040600 [ lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg | 1633,2820 0,000 0,00
na gorgco
1,75 kg/m2
5% 3950101 | drewno opatowe m3 25,1992 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
7* 34000 wyciag m-g 6,8131 0,000 0,00
0,0073 m-g/m2
8* 39599 srodek transportowy m-g 10,8263 0,000 0,00
0,0116 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-100 -




Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

ednostkowa

199
d.2.2.
5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachow papa
termozgrzewalng (2x papa
podktadowa, 1x papa
wierzchniego krycia)

m2

933,304

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

999

2305530

2305560

1020100

2301500

0000000

34000

39000

przedmiar = 933,304 m2
—-R--

Roboty ogdlnobudowlane -
inwestycyjne

0,389 r-g/m2

M --

papa termozgrzewalna
podktadowa

1,18*2 = 2,36 m2/m2

papa termozgrzewalna
nawierzchniowa

1,18 m2/m2

gaz propan-butan

0,634 kg/m2

roztwor asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

~-S--

wyciag

0,0076 m-g/m2

srodek transportowy
0,021 m-g/m2

m2

m2

kg
kg

%

m-g

m-g

363,0553

2202,5974

1101,2987

591,7147

279,9912

7,0931

19,5994

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

200
d.2.2.
5

KNR-W 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe
cylindryczne lub gwiazdziste z
podstawg systemowg o sr.do 200
mm

szt.

30,000

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

999

6524111

6582220

7830199

1344410

1120000

1331200

przedmiar = 30,000 szt.

~-R--

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne

2,83 r-g/szt.

M --

Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal fi
160mm

1 szt/szt.

Uszczelka gumowa do przew. fi
600-1200mm

1,04 szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane
12,5 szt/szt.

$ciggacze srubowe stalowe
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/0,63, z
uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym

3,12 szt/szt.

kotwy mocujgce z bednarki
ocynkowanej 50x5mm

2,45 kg/szt.

linka stalowa ocynkowana sr.5
mm

3,12 m/szt.

szt

szt

szt

szt

kg

84,9000

30,0000

31,2000

375,0000

93,6000

73,5000

93,6000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Kosztorys
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :.i::jant R M S
8*| 6801403 | Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do kg 5,1000 0,000 0,00
60mm
0,17 kg/szt.
9* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
10* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 3,3000 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: DACH
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.2.6 ROBOTY PORZADKOWE
201 Roboty porzadkowe - zatadowanie| szt 5,000 0,000
d.2.2. analiza i wywiezienie odpadow
6 |indywidualna| budowlanych kontenerami
zwigzanych z pracami
remontowymi
przedmiar = 5,000 szt
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY PORZADKOWE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWEJ - HALA S1
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.3 CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWEJ - HALA S2
2.31 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
202 | KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe of m2 495,636 0,000
d.2.3. 1604-01 wysokosci do 10 m
1
przedmiar = 495,636 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 271,7077 0,000 0,00
inwestycyjne
0,5482 r-g/m2
- M --
2* [ 2791399 | ptyty pomostowe robocze m2 6,9885 0,000 0,00
0,0141 m2/m2
3*| 2791299 | plyty komunikacyjne dtugie m2 0,1983 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
4* | 2791299 | ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,0991 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
5* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0149 0,000 0,00
kLIl
0,00003 m3/m2
6* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm| m3 0,0892 0,000 0,00
kLIl
0,00018 m3/m2
7* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm | m3 0,0099 0,000 0,00
kLI
0,00002 m3/m2
8* | 1340399 | haki do muru kg 5,9476 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9* | 1120604 | drut stalowy okragty 3 mm kg 4,4607 0,000 0,00
0,009 kg/m2
-102 -
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
10* | 2791099 | maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5cm | m2 3,4695 0,000 0,00
0,007 m2/m2
11* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
S -
12* 48100 rusztowanie rurowe m-g 77,3192 0,000 0,00
0,156 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
203 [ NNRNKB | (z.VIII) Ostony z siatki na m2 495,636 0,000
d.2.3. | 202 1622a- | rusztowaniach zewnetrznych
1 01
przedmiar = 495,636 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 15,8108 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0319 r-g/m2
—-M --
2* | 202x088 | siatka m2 69,6369 0,000 0,00
0,1405 m2/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
204 | KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na m2 495,636 0,000
d.2.3. 1613-01 rusztowaniach zewnetrznych
1 przysciennych wysokosci do 10 m
przedmiar = 495,636 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 2,7260 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0055 r-g/m2
M --
2*| 5031346 | rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm m 0,4461 0,000 0,00
(zwdd pionowy)
0,0009 m/m2
3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do szt 0,1983 0,000 0,00
taczenia przewodow
0,0004 szt/m2
4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,1487 0,000 0,00
0,0003 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 48999 rusztowanie m-g 0,7930 0,000 0,00
0,0016 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
205 | KNR-W 4-02 | Demontaz elementéw szt. 16,000 0,000
d.2.3. 0523-08 montazowych przytwierdzonych
1 analogia | do elewaciji a nastepnie ponowny
montaz po zakonczeniu prac
przedmiar = 16,000 szt.
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 32,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
2 r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis im.| Naklagy | Kos#t R M
jedn.
- M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
206 | KNR-W 4-02 | Demontaz wiatraka szt. 1,000 0,000
d.2.3. 0523-08 | przytwierdzonego do elewaciji a
1 analogia nastepnie ponowny montaz po
zakonczeniu prac
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 100,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
100 r-g/szt.
M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
232 FUNDAMENTY
207 | KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni m3 120,300 0,000
d.2.3. 0103-02 [ dna do 2.25 m2 i gtebokosci do
2 1.5 m w gruncie kat. llI
przedmiar = 120,300 m3
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 281,5020 0,000 0,00
inwestycyjne
2,34 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
208 | KNR0-17 | Przygotowanie podtoza pod m2 120,300 0,000
d.2.3. 2608-01 ocieplenie metoda lekkg-mokrg -
2 oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
przedmiar = 120,300 m2
-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g | 7218,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
60 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
209 |TZKNBK VII -| I1zolacja pionowa modyfikowana m2 120,300 0,000
d.2.3. 21 polimerami bitumiczna masa
2| analogia uszczelniajgca
przedmiar = 120,300 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 31,3983 0,000 0,00
inwestycyjne
0,261 r-g/m2
M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
2% modyfikowana polimerami kg 360,9000 0,000 0,00
bitumiczna masa uszczelniajgca
3 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
210 | KNR 2-02 | lIzolacje cieplne i m2 120,300 0,000
d.2.3. 0609-08 | przeciwdzwiekowe ze styroduru
2 gr.15cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.
przedmiar = 120,300 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6linobudowlane - r-g 35,5607 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2956 r-g/m2
M -
2 2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania| kg 42,1050 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3*| 1562699 | styrodur 15cm m2 126,3150 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* | 1040600 [ Lepik asfalt.stos.na gorgco kg 222,5550 0,000 0,00
b/wypetniaczy
1,85 kg/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S--
6* 34000 wyciag m-g 0,9023 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
7* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,4677 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
211 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian m2 120,300 0,000
d.2.3. 0207-01 fundamentowych z folii
2 kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
przedmiar = 120,300 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 8,0601 0,000 0,00
inwestycyjne
0,067 r-g/m2
M --
2*| 1560340 | folia kubetkowa m2 132,3300 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
212 | KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z m3 102,255 0,000
d.2.3. 0105-02 ukopOw z przerzutem ziemi na
2 odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
przedmiar = 102,255 m3
~R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 144,1796 0,000 0,00
inwestycyjne
1,41 r-g/m3
-105 -
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
213 | KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami m3 18,045 0,000
d.2.3. 0108-02 [ skrzyniowymi na odlegto$c do 1
2 km grunt.kat. Il|
przedmiar = 18,045 m3
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 29,4134 0,000 0,00
inwestycyjne
1,63 r-g/m3
-8 -
2 39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 15,3383 0,000 0,00
0,85 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
214 | KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o m2 60,150 0,000
d.2.3. 0213-01 szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm
2 i wierzchniej warstwie grubosci 2
cm na podtozu gruntowym przy
budynku
przedmiar = 60,150 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 140,1495 0,000 0,00
inwestycyjne
2,33 r-g/m2
- M --
2*| 1700312 | cement portlandzki zwykty bez t 2,9474 0,000 0,00
dodatkéw 35
0,049 t/m2
3*| 1601899 | piasek do betonéw zwykiych m3 4,2707 0,000 0,00
0,071 m3/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 1,2632 0,000 0,00
0,021 m3/m2
5* 1602599 zwir do betonéw zwyktych m3 7,3985 0,000 0,00
wielofrakcyjny
0,123 m3/m2
6* [ 2600621 | deskiiglaste obrzynane gr.19-25 | m3 0,1203 0,000 0,00
mm kL1l
0,002 m3/m2
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
-8 -
8* 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 14,4360 0,000 0,00
0,24 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: FUNDAMENTY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
233 STOLARKA
215 KNR 4-01 | Demontaz istniejgcej stolarki szt. 77,000 0,000
d.2.3. 0354-04
3
przedmiar = 77,000 szt.
-R--
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

1*

999

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne
1,16 r-g/szt.

r-g

89,3200

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

216
d.2.3.
3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okienne;j.
Zastosowanie okien PVC,
wspotczynnik przenikania ciepta
dla nowych okien nie powinien
by¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K,

m2

349,167

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

999

1341099

1478500

1478101

0000000

1564999

34000

39000

przedmiar = 349,167 m2

~-R--

Roboty ogoélnobudowlane -
inwestycyjne

2,73 r-g/m2

M --

kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2

pianka poliuretanowa-opakowanie
cis$nieniowe

0,33 dm3/m2

silikon

0,01 dm3/m2

materialy pomocnicze(od M2+M3
+M4)

15 %

okna PVC, wspotczynnik
przenikania ciepta dla nowych
okien nie powinien by¢ gorszy niz
U=0,9 W/m2//K,

1 m2/m2

~-S-

wyciag

0,03 m-g/m2

srodek transportowy

0,04 m-g/m2

szt

dm3

dm3

%

m2

m-g

m-g

953,2259

133,4104

115,2251

3,4917

349,1670

10,4750

13,9667

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposérednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

217
d.2.3.
3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi zewnetrzne PVC, klamka
bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepta U=1,3W/(m2K),
szklone szklem bezpiecznym,
czes¢ witryny w fasadzie
wejsciowej, drzwi z naswietlem
gornym

m2

4,030

0,000

1*

999

2710299

przedmiar = 4,030 m2

~-R--

Roboty ogdlnobudowlane -
inwestycyjne

0,57 r-g/m2

M --

Drzwi zewnetrzne PVC, klamka
bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepta U=1,3W/(m2K),
szklone szktem bezpiecznym

1 m2/m2

~-S-

m2

2,2971

4,0300

0,000

0,000

0,00

0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
3* 34000 wyciag m-g 0,1612 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,1209 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
218 |KSNR 3 0703| Wymiana bramy segmentowej m2 9,610 0,000
d.2.3. -06 gornej z napedem elektrycznym,
3| analogia | drzwi 90x200 i okna 60x40 x 6szt.
brama ocieplona wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K), czesc
witryny, z naswietlem gornym
statym
przedmiar = 9,610 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 65,8285 0,000 0,00
inwestycyjne
6,85 r-g/m2
M --
2* [ 1322099 | Wymiana bramy segmentowej m2 9,6100 0,000 0,00
gornej z napedem elektrycznym,
drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt.
brama ocieplona wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K), czesc¢
witryny, z naswietlem gornym
statym
1 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
—-S-
4* 39000 $rodek transportu poziomego m-g 1,2493 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: STOLARKA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
234 ELEWACJA
219 | KNR-W 4-02 | Demontaz daszku szt. 1,000 0,000
d.2.3. 0523-08 przytwierdzonego do elewacji
4| analogia
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 10,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
10 r-g/szt.
M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
0,5%
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
220 | KNR 0-28 | Przygotowanie podtoza pod m2 349,097 0,000
d.2.3. 2620-02 docieplenie metodg "lekkg" -
4 zagruntowanie powierzchni
przedmiar = 349,097 m2
-R--
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 23,1102 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0662 r-g/m2
M --
2* [ 1552330 | srodek gruntujacy kg 69,8194 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S-
4* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0349 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
221 | KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podioza m2 349,097 0,000
d.2.3. 2620-03 pod docieplenie metodg "lekkg" -
4 przyczepnos$c¢ zaprawy klejacej i
styropianu do podtoza
przedmiar = 349,097 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 3,4910 0,000 0,00
inwestycyjne
0,01 r-g/m2
M --
2% 1562699 plyty styropianowe 5 cm m3 0,1745 0,000 0,00
0,0005 m3/m2
3*| 1554111 | Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg 2,6182 0,000 0,00
Izolbet
0,0075 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* 39811 Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 0,0698 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
222 | KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podioza m2 349,097 0,000
d.2.3. 2620-05 pod docieplenie metodg "lekka" -
4 nosnos¢ kotkow
przedmiar = 349,097 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 3,4910 0,000 0,00
inwestycyjne
0,01 r-g/m2
M --
2% 8990412 Kotek rozporowy z wkretem fi szt 6,9819 0,000 0,00
8mm
0,02 szt/m2
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
223 | KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m 115,900 0,000
d.2.3. 2629-03 | metoda lekka - montaz listew
4 startowych do podtoza z betonu
przedmiar = 115,900 m
-R--
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 33,8428 0,000 0,00
inwestycyjne
0,292 r-g/m
M --
2 1220299 listwa cokotowa szt 40,1594 0,000 0,00
0,3465 szt/m
3* | 8990400 | kotki rozporowe z wkretami szt 29 0,000 0,00
258 szt/m 902,2000
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0232 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
224 | KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow ptytami m2 349,097 0,000
d.2.3. 2621-05 styropianowymi metodg lekka -
4 przyklejenie ptyt styropianowych
gr.16cm na $cianach
przedmiar = 349,097 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 593,8489 0,000 0,00
inwestycyjne
1,7011 r-g/m2
M -
2% 1562600 plyty styropianowe 16 cm m3 59,2069 0,000 0,00
0,1696 m3/m2
3*| 1554111 | Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg | 1396,3880 0,000 0,00
|zolbet
4 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
~-S--
5* 32100 zuraw wiezowy m-g 11,3107 0,000 0,00
0,0324 m-g/m2
6* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 8,3783 0,000 0,00
0,024 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
225 | KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow metoda m2 349,097 0,000
d.2.3. 2621-06 | lekkg - przyklejenie jednej
4 warstwy siatki na scianach
przedmiar = 349,097 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 213,3681 0,000 0,00
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2
M -
2% 1554111 zaprawa klejaca kg | 1396,3880 0,000 0,00
4 kg/m2
3* 3900600 siatka z wtokna szklanego m2 411,9345 0,000 0,00
1,18 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
~-S--
5* 35111 zuraw okienny m-g 2,4437 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 1,8153 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
226 [ KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 349,097 0,000
d.2.3. 2630-02 metoda lekkag - tynk
4 cienkowarstwowy
przedmiar = 349,097 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 197,6936 0,000 0,00
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2
M --
2* | 1552340 | $rodek zwiekszajgcy kg 69,8194 0,000 0,00
przyczepnosc¢
0,2 kg/m2
3*| 2350075 [ masa tynkarska kg 942,5619 0,000 0,00
2,7 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S -
5* 32100 zuraw wiezowy m-g 3,3164 0,000 0,00
0,0095 m-g/m2
6* 39811 Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 4,7477 0,000 0,00
0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
227 | KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 349,097 0,000
d.2.3. 2630-05 metodg lekkg - tynk
4 cienkowarstwowy malowanie
farba
przedmiar = 349,097 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 61,4411 0,000 0,00
inwestycyjne
0,176 r-g/m2
M --
2% 1515001 farba elewacyjna dm3 115,2020 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
4* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,1396 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
228 |KSNR 2 0504| Obrébki blacharskie przy m2 204,980 0,000
d.2.3. -02 szerokosci w rozwinieciu ponad
4 25 cm - parapety)
przedmiar = 204,980 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 350,5158 0,000 0,00
inwestycyjne
1,71 r-g/m2
—-M -
2* [ 1120400 | blacha stalowa ocynkowana kg | 1084,3442 0,000 0,00
ptaska grubosci 0,50-0,55 mm
5,29 kg/m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :.i::jant R M S
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5%
~-S--
4* 39000 srodek transportowy m-g 1,4144 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ELEWACJA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
235 DACH
229 | KNR-W 4-02 | Demontaz elementéw szt. 2,000 0,000
d.2.3. 0523-08 montazowych przytwierdzonych
5| analogia | do dachu a nastepnie ponowny
montaz po zakonczeniu prac
przedmiar = 2,000 szt.
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 12,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
6 r-g/szt.
- M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
230 | KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich | m2 125,510 0,000
d.2.3. 0535-08 | murow
5 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzy
msow itp.z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
przedmiar = 125,510 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 37,6530 0,000 0,00
inwestycyjne
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
231 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w m2 125,510 0,000
d.2.3. 0506-02 rozwinigciu ponad 25 cm z blachy
5 ocynkowanej powlekanej
przedmiar = 125,510 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 243,9538 0,000 0,00
inwestycyjne
1,9437 r-g/m2
M --
2 1120300 blacha stalowa powlekana kg 631,3153 0,000 0,00
ocynkowana ptaska 0,50 mm
5,03 kg/m2
3* | 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3,6398 0,000 0,00
0,029 kg/m2
4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1255 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
-112-
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Kosztorys
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R S
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,8660 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
232 | KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie m 212,930 0,000
d.2.3. 0535-04 | nadajacej sie do uzytku
5
przedmiar = 212,930 m
-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 31,9395 0,000 0,00
inwestycyjne
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
233 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z m 35,460 0,000
d.2.3. 0535-06 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5
przedmiar = 35,460 m
-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 3,9006 0,000 0,00
inwestycyjne
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
234 | KNR 0-15I1 | Rynny dachowe PVC pétokragte o| m 212,930 0,000
d.2.3. 0528-02 | sr.12,0cm
5
przedmiar = 212,930 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 109,8719 0,000 0,00
inwestycyjne
0,516 r-g/m
- M --
2* [ 1565199 | rynny PVC 120mm m 234,2230 0,000 0,00
1,1 m/m
3* | 1566299 | hakido rynien (rynajzy) szt 425,8600 0,000 0,00
2 szt/m
4* 1565399 narozniki rynny szt 31,9395 0,000 0,00
0,15 szt/m
5* 1565499 leje spustowe rynny szt 31,9395 0,000 0,00
0,15 szt/m
6* 1565599 ztgczki rynny szt 85,1720 0,000 0,00
0,4 szt/m
7* 1565699 denka rynny szt 31,9395 0,000 0,00
0,15 szt/m
8* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-8 -
9* 34000 wyciag m-g 0,3407 0,000 0,00
0,0016 m-g/m
10* 39531 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,6175 0,000 0,00
0,0029 m-g/m
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
235 [ KNR 0-15Il | Rury spustowe PVC o ér. 10,0cm | m 35,460 0,000
d.2.3. 0529-03
5
przedmiar = 35,460 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 19,7158 0,000 0,00
inwestycyjne
0,556 r-g/m
M --
2% 1565299 rury spustowy z stalowe PVC o ér.[ m 39,0060 0,000 0,00
10,0cm
1,1 m/m
3* 1566299 obejmy do rur spustowych szt 17,7300 0,000 0,00
0,5 szt/m
4*| 1565899 | kolanka szt 14,1840 0,000 0,00
0,4 szt/m
5% 1565999 | ztaczki do rur (mufy) szt 14,1840 0,000 0,00
0,4 szt/m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
7* 39531 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,1064 0,000 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
236 | KNR 13-25 | Demontaz urzgdzen szt. 10,000 0,000
d.2.3. 1101-01 przymocowanych do dachu
5| analogia
przedmiar = 10,000 szt.
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 1,8000 0,000 0,00
inwestycyjne
0,18 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
237 | KNR 13-25 | Montaz zdemontowanych szt. 10,000 0,000
d.2.3. 1101-04 urzgdzen po zakonczeniu prac na
5| analogia |dachu
przedmiar = 10,000 szt.
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 2,5000 0,000 0,00
inwestycyjne
0,25 r-g/szt.
M --
2* | 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
3,6 %
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
238 [ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i m2 932,164 0,000
d.2.3. 0609-01 przeciwdzwigkowe ze styropapy
5 gr. 20cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku
przedmiar = 932,164 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 210,8555 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady KOSZt R S
jedn.
M --
2 2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 279,6492 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 1562699 styropapa 20cm m2 978,7722 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* | 1040600 [ lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg | 1631,2870 0,000 0,00
na gorgco
1,75 kg/m2
5* 3950101 drewno opatowe m3 25,1684 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S-
7* 34000 wyciag m-g 6,8048 0,000 0,00
0,0073 m-g/m2
8* 39599 srodek transportowy m-g 10,8131 0,000 0,00
0,0116 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
239 [ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa m2 932,164 0,000
d.2.3. 0504-02 termozgrzewalng (2x papa
5 podktadowa, 1x papa
wierzchniego krycia)
przedmiar = 932,164 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 362,6118 0,000 0,00
inwestycyjne
0,389 r-g/m2
—-M -
2*| 2305530 | papatermozgrzewalna m2 | 2199,9070 0,000 0,00
podktadowa
1,18*2 = 2,36 m2/m2
3*| 2305560 | papa termozgrzewalna m2 | 1099,9535 0,000 0,00
nawierzchniowa
1,18 m2/m2
4*| 1020100 | gaz propan-butan kg 590,9920 0,000 0,00
0,634 kg/m2
5* 2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 279,6492 0,000 0,00
0,3 kg/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S--
7* 34000 wyciag m-g 7,0844 0,000 0,00
0,0076 m-g/m2
8* 39000 srodek transportowy m-g 19,5754 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
240 | KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe szt. 24,000 0,000
d.2.3. 0152-02 cylindryczne lub gwiazdziste z
5 podstawg systemowg o $r.do 200
mm
przedmiar = 24,000 szt.
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 67,9200 0,000 0,00
inwestycyjne
2,83 r-g/szt.
M --
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R S
2*| 6524111 | Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal fi szt 24,0000 0,000 0,00
160mm
1 szt/szt.
3* 6582220 Uszczelka gumowa do przew. fi szt 24,9600 0,000 0,00
600-1200mm
1,04 szt/szt.
4* | 7830199 [ kausze stalowe ocynkowane szt 300,0000 0,000 0,00
12,5 szt/szt.
5% 1344410 | sciggacze srubowe stalowe szt 74,8800 0,000 0,00
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/0,63, z
uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
3,12 szt/szt.
6* [ 1120000 | kotwy mocujgce z bednarki kg 58,8000 0,000 0,00
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.
7*| 1331200 | linka stalowa ocynkowana $r.5 m 74,8800 0,000 0,00
mm
3,12 m/szt.
8*| 6801403 | Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do kg 4,0800 0,000 0,00
60mm
0,17 kg/szt.
9* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S-
10* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 2,6400 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: DACH
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.3.6 ROBOTY PORZADKOWE
241 Roboty porzgdkowe - zatadowanie| szt 5,000 0,000
d.2.3. analiza i wywiezienie odpadow
6 |indywidualna [ budowlanych kontenerami
zwigzanych z pracami
remontowymi
przedmiar = 5,000 szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY PORZADKOWE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWEJ - HALA S2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
24 CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWE.J - HALA S3
2.4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
242 | KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe of m2 496,880 0,000
d.2.4. 1604-01 wysokosci do 10 m
1
przedmiar = 496,880 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 272,3896 0,000 0,00
inwestycyjne
0,5482 r-g/m2
M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady ngant R M S
2% 2791399 plyty pomostowe robocze m2 7,0060 0,000 0,00
0,0141 m2/m2
3* | 2791299 | plyty komunikacyjne dtugie m2 0,1988 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
4* | 2791299 | plyty komunikacyjne krotkie m2 0,0994 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
5* [ 2600105 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0149 0,000 0,00
kLIl
0,00003 m3/m2
6* | 2600618 | deskiiglaste obrzynane gr. 25 mm| m3 0,0894 0,000 0,00
kLI
0,00018 m3/m2
7* | 2600619 | deskiiglaste obrzynane gr.25 mm | m3 0,0099 0,000 0,00
kLI
0,00002 m3/m2
8*| 1340399 | haki do muru kg 5,9626 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9* [ 1120604 | drut stalowy okragty 3 mm kg 4,4719 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10* | 2791099 | maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5cm | m2 3,4782 0,000 0,00
0,007 m2/m2
11* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
12* 48100 rusztowanie rurowe m-g 77,5133 0,000 0,00
0,156 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
243 [ NNRNKB | (z.VIII) Ostony z siatki na m2 496,880 0,000
d.2.4. | 202 1622a- | rusztowaniach zewnetrznych
1 01
przedmiar = 496,880 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 15,8505 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0319 r-g/m2
M --
2*| 202x088 | siatka m2 69,8116 0,000 0,00
0,1405 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
244 | KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na m2 496,880 0,000
d.2.4. 1613-01 rusztowaniach zewnetrznych
1 przysciennych wysokosci do 10 m
przedmiar = 496,880 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 2,7328 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0055 r-g/m2
M -
2% 5031346 rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm m 0,4472 0,000 0,00
(zwod pionowy)
0,0009 m/m2
3* 1590603 zaciski stalowe ocynkowane do szt 0,1988 0,000 0,00
taczenia przewodow
0,0004 szt/m2
4* | 1120099 | bednarka ocynkowana 20x3 mm | kg 0,1491 0,000 0,00
0,0003 kg/m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 48999 rusztowanie m-g 0,7950 0,000 0,00
0,0016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
245 | KNR-W 4-02 | Demontaz elementow szt. 22,000 0,000
d.2.4. 0523-08 | montazowych przytwierdzonych
1 analogia | do elewaciji a nastepnie ponowny
montaz po zakonczeniu prac
przedmiar = 22,000 szt.
~R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 44,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
2 r-g/szt.
M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
242 FUNDAMENTY
246 | KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni m3 120,310 0,000
d.2.4. 0103-02 dna do 2.25 m2 i gtebokosci do
2 1.5 m w gruncie kat. lll
przedmiar = 120,310 m3
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 281,5254 0,000 0,00
inwestycyjne
2,34 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
247 [ KNR 0-17 | Przygotowanie poditoza pod m2 120,310 0,000
d.2.4.| 2608-01 ocieplenie metoda lekkg-mokra -
2 oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
przedmiar = 120,310 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g | 7218,6000 0,000 0,00
inwestycyjne
60 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
248 |TZKNBK VII -| 1zolacja pionowa modyfikowana m2 120,310 0,000
d.2.4. 21 polimerami bitumiczna masa
2| analogia | uszczelniajgca
przedmiar = 120,310 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 31,4009 0,000 0,00
inwestycyjne
0,261 r-g/m2
M -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
2% modyfikowana polimerami kg 360,9300 0,000 0,00
bitumiczna masa uszczelniajgca
3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
249 | KNR 2-02 | lIzolacje cieplne i m2 120,310 0,000
d.2.4. 0609-08 | przeciwdzwiekowe ze styroduru
2 gr.15cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.
przedmiar = 120,310 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6linobudowlane - r-g 35,5636 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2956 r-g/m2
M -
2 2301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania| kg 42,1085 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3* 1562699 styrodur 15cm m2 126,3255 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* | 1040600 [ Lepik asfalt.stos.na gorgco kg 222,5735 0,000 0,00
b/wypetniaczy
1,85 kg/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S--
6* 34000 wyciag m-g 0,9023 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
7* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,4678 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
250 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian m2 120,310 0,000
d.2.4. 0207-01 fundamentowych z folii
2 kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
przedmiar = 120,310 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 8,0608 0,000 0,00
inwestycyjne
0,067 r-g/m2
M --
2*| 1560340 | folia kubetkowa m2 132,3410 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
251 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z m3 102,264 0,000
d.2.4. 0105-02 ukopOw z przerzutem ziemi na
2 odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
przedmiar = 102,264 m3
~R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 144,1922 0,000 0,00
inwestycyjne
1,41 r-g/m3
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Kosztorys
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
252 | KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami m3 18,046 0,000
d.24. 0108-02 [ skrzyniowymi na odlegto$c do 1
2 km grunt.kat. Il|
przedmiar = 18,046 m3
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 29,4150 0,000 0,00
inwestycyjne
1,63 r-g/m3
-8 -
2 39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 15,3391 0,000 0,00
0,85 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
253 | KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o m2 60,155 0,000
d.2.4. 0213-01 szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm
2 i wierzchniej warstwie grubosci 2
cm na podtozu gruntowym przy
budynku
przedmiar = 60,155 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 140,1612 0,000 0,00
inwestycyjne
2,33 r-g/m2
M --
2*| 1700312 | cement portlandzki zwykty bez t 2,9476 0,000 0,00
dodatkéw 35
0,049 t/m2
3*| 1601899 | piasek do betonéw zwykiych m3 4,2710 0,000 0,00
0,071 m3/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 1,2633 0,000 0,00
0,021 m3/m2
5* 1602599 zwir do betonéw zwyktych m3 7,3991 0,000 0,00
wielofrakcyjny
0,123 m3/m2
6* [ 2600621 | deskiiglaste obrzynane gr.19-25 | m3 0,1203 0,000 0,00
mm kL1l
0,002 m3/m2
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
-8 -
8* 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 14,4372 0,000 0,00
0,24 m-g/m2
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: FUNDAMENTY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
243 STOLARKA
254 [ KNR 4-01 | Demontaz istniejgcej stolarki szt. 74,000 0,000
d.2.4. 0354-04
3
przedmiar = 74,000 szt.
-R--
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

1*

999

Roboty ogolnobudowlane -
inwestycyjne
1,16 r-g/szt.

r-g

85,8400

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

255
d.2.4.
3

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Wymiana stolarki okienne;j.
Zastosowanie okien PVC,
wspotczynnik przenikania ciepta
dla nowych okien nie powinien
by¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K,

m2

340,389

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

999

1341099

1478500

1478101

0000000

1564999

34000

39000

przedmiar = 340,389 m2

~-R--

Roboty ogoélnobudowlane -
inwestycyjne

2,73 r-g/m2

M --

kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2

pianka poliuretanowa-opakowanie
cis$nieniowe

0,33 dm3/m2

silikon

0,01 dm3/m2

materialy pomocnicze(od M2+M3
+M4)

15 %

okna PVC, wspotczynnik
przenikania ciepta dla nowych
okien nie powinien by¢ gorszy niz
U=0,9 W/m2//K,

1 m2/m2

~-S-

wyciag

0,03 m-g/m2

srodek transportowy

0,04 m-g/m2

szt

dm3

dm3

%

m2

m-g

m-g

929,2620

2079,7768

112,3284

3,4039

340,3890

10,2117

13,6156

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposérednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

256
d.2.4.
3

KNR-W 2-02
1022-02
analogia

Drzwi zewnetrzne PVC, klamka
bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepta U=1,3W/(m2K),
szklone szklem bezpiecznym,
czes¢ witryny w fasadzie
wejsciowej, drzwi z naswietlem
gornym

m2

9,455

0,000

1*

999

2710299

przedmiar = 9,455 m2

~-R--

Roboty ogdlnobudowlane -
inwestycyjne

0,57 r-g/m2

M --

Drzwi zewnetrzne PVC, klamka
bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, wsp.
przenikania ciepta U=1,3W/(m2K),
szklone szktem bezpiecznym

1 m2/m2

~-S-

m2

5,3894

9,4550

0,000

0,000

0,00

0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
3* 34000 wyciag m-g 0,3782 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,2837 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
257 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe z m2 3,990 0,000
d.24. 1001-04 | pochwytem bezpiecznym model
3 analogia U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K)
przedmiar = 3,990 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 35,8302 0,000 0,00
inwestycyjne
8,98 r-g/m2
M --
2% 1341099 kotwy elastyczne kpl. szt 24,3789 0,000 0,00
6,11 szt/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie [dm3 1,3167 0,000 0,00
cis$nieniowe
0,33 dm3/m2
4* | 0000000 [ materiatly pomocnicze(od M2+M3) | % 0,000 0,00
15 %
5% 1564999 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe z m2 3,9900 0,000 0,00
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K)
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: STOLARKA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
244 ELEWACJA
258 | KNR 0-28 | Przygotowanie podtoza pod m2 365,823 0,000
d.2.4. 2620-02 | docieplenie metodg "lekka" -
4 zagruntowanie powierzchni
przedmiar = 365,823 m2
~-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 24,2175 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0662 r-g/m2
M -
2*| 1552330 | $Srodek gruntujacy kg 73,1646 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0366 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady Teczjsr?t R M S
259 | KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podioza m2 365,823 0,000
d.2.4. 2620-03 pod docieplenie metodg "lekka" -
4 przyczepnos$c¢ zaprawy klejacej i
styropianu do podtoza
przedmiar = 365,823 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 3,6582 0,000 0,00
inwestycyjne
0,01 r-g/m2
M --
2* | 1562699 | ptyty styropianowe 5 cm m3 0,1829 0,000 0,00
0,0005 m3/m2
3*| 1554111 | Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg 2,7437 0,000 0,00
Izolbet
0,0075 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
5* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0732 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
260 | KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podioza m2 365,823 0,000
d.2.4. 2620-05 pod docieplenie metodg "lekka" -
4 no$nos¢ kotkdw
przedmiar = 365,823 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 3,6582 0,000 0,00
inwestycyjne
0,01 r-g/m2
M --
2% 8990412 Kotek rozporowy z wkretem fi szt 7,3165 0,000 0,00
8mm
0,02 szt/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
261 | KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m 115,360 0,000
d.2.4. 2629-03 metodg lekkg - montaz listew
4 startowych do podtoza z betonu
przedmiar = 115,360 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 33,6851 0,000 0,00
inwestycyjne
0,292 r-g/m
M --
2*| 1220299 | listwa cokotowa szt 39,9722 0,000 0,00
0,3465 szt/m
3* 8990400 kotki rozporowe z wkretami szt 29 0,000 0,00
258 szt/m 762,8800
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
5* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0231 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-123 -




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
Cena jednostkowa
262 [ KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami m2 365,823 0,000
d.24. 2621-05 styropianowymi metodg lekka -
4 przyklejenie ptyt styropianowych
gr.16cm na $cianach
przedmiar = 365,823 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 622,3015 0,000 0,00
inwestycyjne
1,7011 r-g/m2
M --
2*| 1562600 | ptyty styropianowe 16 cm m3 62,0436 0,000 0,00
0,1696 m3/m2
3*| 1554111 | Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg | 1463,2920 0,000 0,00
Izolbet
4 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
5* 32100 zuraw wiezowy m-g 11,8527 0,000 0,00
0,0324 m-g/m2
6* 39811 Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 8,7798 0,000 0,00
0,024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
263 | KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw metoda m2 365,823 0,000
d.2.4. 2621-06 lekka - przyklejenie jednej
4 warstwy siatki na scianach
przedmiar = 365,823 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 223,5910 0,000 0,00
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2
M --
2* | 1554111 zaprawa klejgca kg | 1463,2920 0,000 0,00
4 kg/m2
3*| 3900600 | siatka z widkna szklanego m2 431,6711 0,000 0,00
1,18 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
S -
5* 35111 zuraw okienny m-g 2,5608 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 1,9023 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
264 [ KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 365,823 0,000
d.2.4. 2630-02 metodg lekkg - tynk
4 cienkowarstwowy
przedmiar = 365,823 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 207,1656 0,000 0,00
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2
M --
2* | 1552340 | srodek zwiekszajgcy kg 73,1646 0,000 0,00
przyczepnosé¢
0,2 kg/m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :.i::jant R M S
3*| 2350075 [ masa tynkarska kg 987,7221 0,000 0,00
2,7 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
S -
5* 32100 zuraw wiezowy m-g 3,4753 0,000 0,00
0,0095 m-g/m2
6* 39811 Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 4,9752 0,000 0,00
0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
265 KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 365,823 0,000
d.2.4. 2630-05 metodg lekkg - tynk
4 cienkowarstwowy malowanie
farba
przedmiar = 365,823 m2
-R--
1* 999 Roboty ogélnobudowlane - r-g 64,3848 0,000 0,00
inwestycyjne
0,176 r-g/m2
- M --
2% 1515001 farba elewacyjna dm3 120,7216 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
4* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,1463 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
266 |KSNR 2 0504| Obroébki blacharskie przy m2 198,090 0,000
d.24. -02 szerokosci w rozwinieciu ponad
4 25 cm - parapety)
przedmiar = 198,090 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 338,7339 0,000 0,00
inwestycyjne
1,71 r-g/m2
- M --
2* [ 1120400 | blacha stalowa ocynkowana kg | 1047,8961 0,000 0,00
ptaska grubosci 0,50-0,55 mm
5,29 kg/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5%
-8 -
4* 39000 srodek transportowy m-g 1,3668 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ELEWACJA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
245 | | DACH
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R S
267 | KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich | m2 120,365 0,000
d.2.4. 0535-08 | murow
5 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzy
msow itp.z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
przedmiar = 120,365 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 36,1095 0,000 0,00
inwestycyjne
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
268 | KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w m2 120,365 0,000
d.24. 0506-02 rozwinieciu ponad 25 cm z blachy
5 ocynkowanej powlekanej
przedmiar = 120,365 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 233,9535 0,000 0,00
inwestycyjne
1,9437 r-g/m2
—-M -
2* [ 1120300 | blacha stalowa powlekana kg 605,4360 0,000 0,00
ocynkowana ptaska 0,50 mm
5,03 kg/m2
3*| 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3,4906 0,000 0,00
0,029 kg/m2
4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1204 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,8305 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
269 | KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie m 212,400 0,000
d.24. 0535-04 | nadajacej sie do uzytku
5
przedmiar = 212,400 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 31,8600 0,000 0,00
inwestycyjne
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
270 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z m 35,880 0,000
d.24. 0535-06 [ blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5
przedmiar = 35,880 m
-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 3,9468 0,000 0,00
inwestycyjne
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
271 | KNR 0-151l | Rynny dachowe PVC potokragte o m 212,400 0,000
d.2.4. 0528-02 | $r.12,0cm
5
przedmiar = 212,400 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 109,5984 0,000 0,00
inwestycyjne
0,516 r-g/m
M --
2% 1565199 | rynny PVC 120mm m 233,6400 0,000 0,00
1,1 m/m
3* | 1566299 | haki do rynien (rynajzy) szt 424,8000 0,000 0,00
2 szt/m
4* 1565399 narozniki rynny szt 31,8600 0,000 0,00
0,15 szt/m
5% 1565499 | leje spustowe rynny szt 31,8600 0,000 0,00
0,15 szt/m
6* [ 1565599 | ztaczki rynny szt 84,9600 0,000 0,00
0,4 szt/m
7*| 1565699 | denka rynny szt 31,8600 0,000 0,00
0,15 szt/m
8* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
9* 34000 wyciag m-g 0,3398 0,000 0,00
0,0016 m-g/m
10* 39531 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,6160 0,000 0,00
0,0029 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
272 | KNR 0-1511 | Rury spustowe PVC o $r. 10,0cm | m 35,880 0,000
d.2.4. 0529-03
5
przedmiar = 35,880 m
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 19,9493 0,000 0,00
inwestycyjne
0,556 r-g/m
—~-M --
2* [ 1565299 | rury spustowy z stalowe PVC o ér.| m 39,4680 0,000 0,00
10,0cm
1,1 m/m
3*| 1566299 | obejmy do rur spustowych szt 17,9400 0,000 0,00
0,5 szt/m
4*| 1565899 | kolanka szt 14,3520 0,000 0,00
0,4 szt/m
5% 1565999 | ztaczki do rur (mufy) szt 14,3520 0,000 0,00
0,4 szt/m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
7 39531 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,1076 0,000 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
273 | KNR 13-25 | Demontaz urzgdzen szt. 3,000 0,000
d.24. 1101-01 przymocowanych do dachu
5| analogia
przedmiar = 3,000 szt.
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
“R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 54,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
18 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
274 | KNR 13-25 | Montaz zdemontowanych szt. 3,000 0,000
d.24. 1101-04 | urzadzen po zakonczeniu prac na
5| analogia |dachu
przedmiar = 3,000 szt.
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 75,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
25 r-g/szt.
M --
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
3,6 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
275 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i m2 923,896 0,000
d.2.4. 0609-01 przeciwdzwiekowe ze styropapy
5 gr. 20cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku
przedmiar = 923,896 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 208,9853 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2
M --
2 2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 277,1688 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3*| 1562699 | styropapa 20cm m2 970,0908 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* | 1040600 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg [ 1616,8180 0,000 0,00
na gorgco
1,75 kg/m2
5% 3950101 drewno opatowe m3 24,9452 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
7* 34000 wyciag m-g 6,7444 0,000 0,00
0,0073 m-g/m2
8* 39599 $rodek transportowy m-g 10,7172 0,000 0,00
0,0116 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
276 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa m2 923,896 0,000
d.2.4. 0504-02 termozgrzewalng (2x papa
5 podktadowa, 1x papa
wierzchniego krycia)
przedmiar = 923,896 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 359,3955 0,000 0,00
inwestycyjne
0,389 r-g/m2
M --
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Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady ngant R S
2% 2305530 papa termozgrzewalna m2 | 2 180,3946 0,000 0,00
podktadowa
1,18*2 = 2,36 m2/m2
3* 2305560 papa termozgrzewalna m2 | 1090,1973 0,000 0,00
nawierzchniowa
1,18 m2/m2
4* 1020100 gaz propan-butan kg 585,7501 0,000 0,00
0,634 kg/m2
5% 2301500 | roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 277,1688 0,000 0,00
0,3 kg/m2
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
7* 34000 wyciag m-g 7,0216 0,000 0,00
0,0076 m-g/m2
8* 39000 srodek transportowy m-g 19,4018 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
277 | KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe szt. 34,000 0,000
d.24. 0152-02 | cylindryczne lub gwiazdziste z
5 podstawg systemowg o $r.do 200
mm
przedmiar = 34,000 szt.
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 96,2200 0,000 0,00
inwestycyjne
2,83 r-g/szt.
M --
2 6524111 Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi szt 34,0000 0,000 0,00
160mm
1 szt/szt.
3* 6582220 Uszczelka gumowa do przew. fi szt 35,3600 0,000 0,00
600-1200mm
1,04 szt/szt.
4* | 7830199 [ kausze stalowe ocynkowane szt 425,0000 0,000 0,00
12,5 szt/szt.
5* 1344410 Sciggacze srubowe stalowe szt 106,0800 0,000 0,00
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/O,63, z
uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
3,12 szt/szt.
6* | 1120000 | kotwy mocujgce z bednarki kg 83,3000 0,000 0,00
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.
7 1331200 linka stalowa ocynkowana sr.5 m 106,0800 0,000 0,00
mm
3,12 m/szt.
8*| 6801403 | Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do kg 5,7800 0,000 0,00
60mm
0,17 kg/szt.
9* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S--
10* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 3,7400 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R S
Razem dziat: DACH
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
246 ROBOTY PORZADKOWE
278 Roboty porzgdkowe - zatadowanie| szt 5,000 0,000
d.24. analiza i wywiezienie odpadow
6 |indywidualna| budowlanych kontenerami
zwigzanych z pracami
remontowymi
przedmiar = 5,000 szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY PORZADKOWE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWEJ - HALA S3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: BUDYNEK HALI PRZEMYSLOWEJ
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty 0,00
bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 0,00
70,5% (R+S)
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp 0,00
(R+3))
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:BUDYNEK GŁÓWNY
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	15,77 * (74,46 * 2 + 16,35 * 2)

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m
	poz.1

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej
	(74,46 * 2 + 16,35 * 2) * 2,2

	Pozycja: Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji (kraty okienne) a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	31

	Pozycja: Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji (wentylatory)
	9 + 9 + 1


	Dział:FUNDAMENTY
	Pozycja: Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	1 * 1 * (76,46 + 16,35 * 2)

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	1 * 1 * (74,46 + 16,35 * 2) + 2,85 * 74,46 + (74,46 + 16,35 * 2) * 0,93 - 1,15 * 0,55 * 40 - 1,15 * 1,45 * 26 - 1,05 * 0,55

	Pozycja: Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	poz.8

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	poz.9

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	1 * (74,46 + 16,35 * 2)

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	1 * 0,85 * (76,46 + 16,35 * 2)

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	poz.7 - poz.12

	Pozycja: Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	(2 * 74,46 + 16,35 * 2) * 0,5


	Dział:STOLARKA
	Pozycja: Demontaż istniejącej stolarki
	40 + 26 + 15 + 16 + 7 + 43 + 43 + 8 + 16 + 7 + 7 + 10 + 11 + 11 + 4 + 5 + 5 + 6 + 1 + 10 + 11
	5 + 128

	Pozycja: Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	40 * 1,15 * 0,55 + 26 * 1,15 * 1,45 + 15 * 2,7 * 2,55 + 16 * 2,7 * 2,6 + 3 * 3,4 + 2,55 * 1,35 * 2 + 2,05 * 1 + 2,78 * 2,05 + 2 * 1,15 * 2,35 + 43 * 2,7 * 1,95 + 43 * 2,7 * 1,95 + 8 * 2,7 * 0,55 + 3 * 2,6 * 3 + 1,35 * 1,95 * 3 + 3 * 1,35 * 1,95 + 2 * 2,4 * 2,55 + 2 * 2,4 * 2,55 + 5 * 2,4 * 1,95 + 5 * 2,4 * 1,95 + 6 * 2,7 * 2,8 + 1 * 2,4 * 2,8 + 2 * 0,85 * 0,55 + 8 * 2,7 * 1,95 + 8 * 2,7 * 1,95 + 1 * 2,4 * 1,95 + 1 * 1,05 * 0,55 + 1 * 2,65 * 2,55

	Pozycja: Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60
	8 * 2,7 * 0,55

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K) część witryny wejściowej w fasadzie frontowej, niesymetryczne drzwi 90+60cm
	4,48 * 3,4

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), niesymetryczne drzwi 90+60cm
	1,5 * 2

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),część witryny wejściowej w łączniku, niesymetryczne drzwi 90+42cm, drzwi z naświetlem górnym stałym
	2,4 * 1,35

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	1 * 2 + 1,9 * 2,46 + 8 * 1,45 * 2,35

	Pozycja: Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI30
	4 * 1,6 * 2,05 + 2 * 1,6 * 2,05 + 4 * 1,9 * 2,05

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym
	35 * 1 * 2,05 + 1 * 1,1 * 2,05 + 39 * 1 * 2,05 + 24 * 0,9 * 2,05 + 3 * 1,1 * 2,05

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, klasa odporności p.poż. EI30
	10 * 1,6 * 2,05

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym
	5 * 1,9 * 2,05

	Pozycja: Wyłaz metalowy z pochwytem bezpiecznym, wkładka z zamkiem patentowym
	1 * 1,01 * 1,01

	Pozycja: Drzwi aluminiowe wewnętrzne, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym
	1 * 1 * 2,05


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	3,45 * 0,3 * (0,35 * 36 + 6,15 + 6,3 + 0,56 + 6,25)
	2,95 * 0,18 * (0,35 * 41 + 6,23 + 6,23) * 3
	70 * 0,18 * 0,59 * 3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	(78 * 2,95 + 78 * 3 * 2) * 4 * 0,888 / 1000
	74,46 * 6 * 4 * 0,888 / 1000

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	(78 * 2,95 + 78 * 3 * 2) * 5 * 0,8 * 0,222 / 1000
	74,46 * 6 * 5 * 0,8 * 0,222 / 1000

	Pozycja: Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
	0,18 {bok 1} * 0,18 {bok 2} * 78 * 2,95 + 0,18 * 0,18 * 78 * 3 * 2

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
	0,18 {szerokość} * 0,18 {wysokość} * 74,46 * 2

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
	0,18 {szerokość} * 0,28 {wysokość} * 74,46 * 2

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
	0,18 {szerokość} * 0,56 {wysokość} * 74,46 * 2

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	15,22 * 16,21 + 15,05 * 74,7 + 14,55 * 74,7 + 14,96 * 16,21
	-(poz.16 + poz.17 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21)
	15 + 6 + 13 + 18

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	poz.35

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	poz.36

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	16,21 * 2 + 74,7 * 2

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 18cm pionowe
	15,22 * 16,21 + 15,05 * 74,7 + 14,55 * 74,7 + 14,96 * 16,21
	-(poz.16 + poz.17 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21)

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.18cm na ścianach
	poz.35 - poz.39

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.40

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	poz.40

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	poz.42

	Pozycja: Konstrukcje stalowe do wyprostowania ścian szczytowych
	4 * (15,35 * 4 + 18 * 4) * 4,43 / 1000

	Pozycja: Zakup i montaż aluminiowych paneli kompozytowych z podkonstrukcją systemową
	13,94 * 1,15 * 2 + 74,7 * 1,38 + 72,72 * (0,4 + 0,45 + 0,45 + 0,45) + 2,96 * 0,76 * (17 + 24) + 2,9 * 0,4 * 40 + 2,58 * 23 * 0,4
	(15,35 * 16,36 - 4 * 2,3 * 1,5) * 2
	15,35 * (0,97 + 1,15) + 0,45 * 72,72 + 0,4 * (2,13 + 2,18 + 2,19) * 16 + (13,96 * 9,21 - (0,46 * 2,66) * 4 - 2,17 * 3,53) * 2 + 11,97 * 4,58 - 2,68 * 2,61 * 2 + 4,58 * (5,41 + 36,92) - 2,65 * 2,6 * 12 - 3,04 * 3,42 - 1,36 * 2,62 * 2

	Pozycja: Zakup i montaż paneli aluminiowych falistych prostokątnych
	0,29 * 0,25 * 205 + 1,15 * 0,25 * 205 + 1,10 * 0,25 * 205

	Pozycja: Obróbki z aluminiowych paneli kompozytowych z podkonstrukcją systemową- parapety
	0,3 * (40 * 1,18 + 26 * 1,18 + 15 * 2,73 + 16 * 2,73 + 3,04 + 1,38 + 1,38 + 1 + 2,78 + 2 * 1,15 + 43 * 2,73 * 2 + 8 * 2,72 + 3 * 3,04 + 3 * 1,38 + 3 * 1,38 + 2 * 2,43 + 5 * 2,43 * 2 + 6 * 2,73 + 2,43 + 2 * 0,88 + 8 * 2,73 * 2 + 2,43 + 1,05 + 2,7)

	Pozycja: Konstrukcje stalowe i podkonstrukcje pod lamele i panele przesuwne - żaluzje
	(2 * 73,73 * (0,43 + 0,48 * 2 + 0,57) * 5,78 + 73,73 * (0,45 + 0,53) * 5,78 + 73,73 * (0,2 + 0,75 + 0,48 + 0,44) * 5,78) / 1000

	Pozycja: Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji ruchomych 25x4cm wysokości 2,92cm po 8szt w zestawie
	18

	Pozycja: Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji ruchomych 25x4cm wysokości 258cm po 8szt w zestawie
	10

	Pozycja: Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji rurowych
	0,5 * 3,4 * 5 + 0,5 * 2,51 * 8 + 0,5 * 2,84 * 13 + 1,5 * 3,4 * 9 + 1,5 * 2,51 * 3 + 1,5 * 2,84 * 10

	Pozycja: Licowanie płytkami z cegły elewacyjnej ścian i elementów zewnętrznych z użyciem wieszaków kotwiących
	43 + 85 + 12 + 13

	Pozycja: Zakup i montaż - zadaszenie systemowe w konstrukcji stalowej z pokryciem ze szkła hartowanego dł. 581 cm, szer. 150cm
	1

	Pozycja: Balustrady okienne wg dokumentacji projektowej.
	1,45 * 8

	Pozycja: Okładziny schodów zewnętrznych z płytek gresowych
	(7,25 + 4,04) * 7,7 / 2

	Pozycja: Balustrady schodowe zewnętrzne
	5,5 * 2

	Pozycja: Wykonanie projektowanych napisów na elewacji budynku
	1


	Dział:DACH
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	0,5 * (74,46 * 2 + 15,14 * 2 + 63 * 2 + 4,13 * 2 + 20 * 3,12 + 5,83 * 2 + 5,66 * 2)

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	poz.58

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	74,46

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	5 * 13,6

	Pozycja: Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	poz.60

	Pozycja: Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	poz.61

	Pozycja: Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu
	10

	Pozycja: Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac na dachu
	10

	Pozycja: Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm
	9

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - przykrycie świetlików
	1,58 * 63 + 11 * 3,3 * 3,29

	Pozycja: Rozebranie istniejących ścian nadbudowy, cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	(62,99 * 3,15 + 11 * 3,29 * 1,42 + 10 * 2,63 * 2,4 + (3,15 * 1,42) * 4,39 + 20 * (2,4 + 1,42) * 2,85 / 2) * 0,12
	( -7 * 2,25 * 1,5 - 7 * 2,25 * 1,5 - 7 * 2,25 * 1,5 - 10 * 2,65 * 1,7 - 11 * 1,25 * 0,5 - 11 * 1,25 * 0,5) * 0,12

	Pozycja: Płyty dachowe prefabrykowane
	1,58 * 63 + 11 * 3,3 * 3,29

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 26cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	(14,07 * 74,46) * 0,5

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 16cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	(14,07 * 74,46) * 0,5

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	14,07 * 74,46

	Pozycja: Wykucie spękanych starych spoin na zapr. cem.-wap. murów - mury gładkie
	1,1 * (4 * 2 + 0,32 * 2) * 2

	Pozycja: Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich
	poz.73

	Pozycja: Spoinowanie murów i sklepień gładkich z przygotowaniem zaprawy
	poz.73

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm na ścianach
	poz.73

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.73

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	poz.73

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	poz.73

	Pozycja: Obróbki blacharskie kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy powlekanej ocynkowanej na dachu
	4 * 0,32 * 2

	Pozycja: Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
	20

	Pozycja: Świetliki i klapy dymowe
	1,2 * 1,5 * 2

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze pod wentylację
	4,941


	Dział:WNĘTRZE
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej
	3,45 * (5,53 * 6 + 2,41 + 1 + 2,25 * 2 + 30,47 * 2 + 1,2 * 4 + 5,53 * 4 + 5,39 * 2 + 5,53 + 2,5 + 4,2 + 4,2 * 2 + 1,2 * 4 + 1 + 1,68 ) * 0,15 - 10
	2,95 * 0,15 * (12,3 + 5,48 * 2 + 4,05 * 5 + 5,48 * 2 + 21,82 + 4 + 1,2 * 4 + 1 + 27,61 + 5,77 * 4 + 1 + 4,05 * 3 + 2 + 5 + 5 + 4 * 2 + 1,2 * 4 + 1 + 1,49 + 1,38) - 10
	3 * 0,15 * (36,9 * 2 + 5,33 * 6 + 4,05 * 4 + 4 * 2 + 1,2 * 4 + 1 + 5,5 * 6 + 4,05 * 5 + 5,03 * 2 + 1,49 + 1,35 + 4 * 2 + 1,2 * 4 + 1) - 10
	3 * 0,15 * (36,2 * 2 + 5,5 * 8 + 4 * 2 + 1,2 * 4 + 1 + 5,7 * 9 + 1 + 1 + 2 + 5,22 * 2 + 4 + 5,22 + 1,2 * 4 + 2 + 1,49 + 1,35) - 10

	Pozycja: Zerwanie istniejących posadzek
	62,1 + 46,45

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	poz.85

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie
	poz.85 * 0,06

	Pozycja: Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm
	26

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
	3,45 * (5,65 * 2 + 5,96 + 2,91 + 2,91 + 0,53 + 3,36 + 0,56 + 6 + 1,5 + 4,5 + 5 + 3,32 + 4,05 + 1,03 + 1,03 + 5,1 + 1,68 + 0,8)
	2,95 * (30,4 + 1,1 + 0,6 + 4 * (1,97 + 0,23 + 2,08) + 1 + 0,94 + 1,12 + 0,9 * 2 + 4,05 + 0,54 + 3,24 + 0,93 + 0,83 + 0,83 + 0,94 + 4,05 + 2 + 0,23 + 4,05 + 5,04 + 0,7 + 6 + 0,95 + 5,8 + 2,58 + 15,15)
	3 * (30,4 + 4,28 * 5 + 4,05 * 3 + 1,1 + 0,6 + 0,7 + 1,11 + 1,21 + 0,7 + 4,05 * 7 + 2,58 + 5,8 + 15,15 + 0,82 + 1,96 + 1,2 + 6 + 0,82 + 1,07 + 0,89)
	3 * (0,82 + 1,3 + 1,27 + 1 + 0,85 + 0,7 + 1,09 + 4,5 + 0,54 + 2,03 + 2,93 + 2,83 + 2,85 + 2,58 + 4,98 + 0,89 + 0,95 + 4,05 + 0,72 + 3,08 + 1,12 + 0,82 + 1 + 4,68 + 1,22 + 1,22 + 0,82 + 6 + 11,95 + 0,7 + 1,22)
	-poz.22 - poz.23 - poz.24 - poz.25 - poz.26 - poz.27 + 39 * 1 * 2,05

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	poz.89 * 2
	3,45 * (0,35 * 36 + 6,15 + 6,3 + 0,56 + 6,25)
	2,95 * (0,35 * 41 + 6,23 + 6,23) * 3
	70 * 0,59 * 3
	poz.93 + poz.94 - poz.101

	Pozycja: Ścianki działowe gr 12cm z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo w łazienkach
	3,45 * (1,21 + 1,2 + 3,76 + 2,51 + 2,6 + 2,7 + 1,08 + 1,21)
	2,95 * (0,53 + 2,84 + 1,37 + 2,73 * 3 + 3,22 + 1,25 + 2,56)
	3 * (0,53 + 2,84 + 1,37 + 2,73 * 3 + 3,22 + 1,25 + 2,56)

	Pozycja: Nadlanie schodów betonowych na gotowym podłożu
	0,2 * 2,52 * 1,32

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych
	2,1 + 10,9 + 14,9 + 67,3 + 82,7 + 4,72 + 4,34 + 11,82 + 3,94 + 4,29 + 32,98 + 75,22 + 33 + 83,5 + 45,02 + 11,4 + 20,37 + 19,55
	2,1 + 9,56 + 13,97 + 51 + 13,44 + 5,77 + 3,25 + 41,94 + 32,5 + 43,81 + 16,55
	2,1 + 9,56 + 13,97 + 50,4 + 22,75 + 13,44 + 5,77 + 3,25 + 41,92 + 63,65
	2,1 + 9,56 + 13,97 + 50,25 + 100,25 + 8,45 + 15,3 + 13,44 + 5,77 + 3,25 + 55,94 + 31,4

	Pozycja: Wykładziny odporne na duże natężenie ruchu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	30,8 + 31,25 + 15,4 + 14,75 + 15,5 + 31 + 15,2 + 15,15 + 31,2 + 62,5
	30,3 + 30,8 + 15,1 + 14,75 + 14,95 + 14,4 + 15 + 39,95 + 29,9 + 15,2 + 14,9 + 14,9 + 14,75
	30,95 + 30,7 + 10,45 + 62,1 + 46,45 + 8,65

	Pozycja: Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 5cm układanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
	2,91 * 30

	Pozycja: Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nośnej
	1,25 * (7,2) + 0,63 * (4,62) + 2,88 * 3,28 + 0,37 * 0,82 + 0,7 * 9,35 + 2,81 * 1,08 + 5,8 * 1,05 + 3,15 * 1,35 + 1,25 * 2,91 + 1,3 * 15,2 + 0,38 * 2,91 + 12,1 * 0,65 + 0,75 * 2,91 + 1,05 * 33,63 + 12,17 * 0,7 + 0,5 * 2,91 + 0,91 * 2,91 + 3,19 * 0,4
	0,75 * (12,11 + 2,91 + 12,18 + 2,91 + 7,66) + 0,45 * (2,91 + 5,15) + 0,93 * (1,52 + 3,9 + 8,93) + 1 * (18,09 + 21,4 + 2,91) + 0,85 * (2,91 + 12,18 + 2,91) + 0,4 * (2,91) + 1,35 * (2,91) + 0,6 * (8,1 + 4,98)
	4,98 * 0,65 + 2,91 * 1,05 + 1,73 * 0,72 + 1,03 * 18,11 + 8,7 * 0,89 + 2,91 * 0,75 + 3,04 * 2,04 + 1,5 * 2,91 + 1,24 * 5,07 + 15,49 * 0,65 + 8,19 * 0,43 + 15,02 * 0,65 + 1,91 * 0,7 + 9,2 * 1 + 27,42 * 1 + 13,21 * 0,89
	4,98 * 0,35 + 1,75 * 0,75 + 27,61 * 1,16 + 9,07 * 1,02 + 12,12 * 0,9 + 1,15 * 1,75 + 0,35 * 5,73 + 3,93 * 0,3 + 0,7 * 2,47 + 13,21 * 0,4 + 15,09 * 0,8 + 2,91 * 1,25 + 11,55 * 0,82 + 9,05 * 1,1 + 1,18 * 8,88 + 16,26 * 1 + 0,8 * 2,91 + 0,7 * 12,1

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod szpachlowanie
	poz.90 + poz.91 * 2 + poz.96

	Pozycja: Szpachlowanie ścian i sufitów gładzią polimerową ze szlifowaniem
	poz.97

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie
	poz.98

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe ścian i sufitów farbą bez szpachlowania

Krotność = 2
	poz.99

	Pozycja: Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm
	(2,1 + 9,56 + 13,97) * 4 + (13,44 + 5,77 + 3,25) * 3 + 4,72 + 4,34 + 11,82 + 3,94

	Pozycja: Dostawa i montaż ścian modułowych o odporności p.poż EI30
	3,45 * (15,2 * 2 + 4,05 * 3 + 1,03 * 2) - 4 * 1,5 * 2

	Pozycja: Dostawa i montaż ścian szklanych
	3,45 * (4 + 2,25 * 2 + 2,58 + 2,7 + 2,5) + (5,81 + 2,25 + 2,5 * 2) * 2,95 + 3 * (5,81 * 2 + 4,05 * 2 + 0,53 * 2 + 2,88 + 2,82 + 2,58 * 2 + 2,25 * 2)

	Pozycja: Balustrady schodowe wewnętrzne
	2,9 + 3,5 + 3,4 + 3,7 + 5,1 + 2,8 + 2,8 + 3

	Pozycja: Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm
	40 * 1,18 + 26 * 1,18 + 15 * 2,73 + 16 * 2,73 + 3,04 + 1,38 + 1,38 + 1 + 2,78 + 2 * 1,15 + 43 * 2,73 * 2 + 8 * 2,72 + 3 * 3,04 + 3 * 1,38 + 3 * 1,38 + 7 * 2,3 + 7 * 2,3 + 7 * 2,3 + 10 * 2,7 + 22 * 1,28 + 2 * 2,43 + 2 * 2,43 + 5 * 2,43 * 2 + 6 * 2,73 + 2,43 + 2 * 0,88 + 8 * 2,73 * 2 + 2,43 + 1,05 + 2,7

	Pozycja: Ścianki ustępowe - zabudowa ze ścianek HPL o wys. 220cm
	(1,24 + 2,56 * 2 + 1,2 * 2 + 2,46 * 2 + 2,05 * 2 + 1,4 + 2,4 * 2 + 1,2 + 1,23 + 2,05 * 2 + 1,4 + 2,4 * 2 + 1,2 + 2,3 * 2 + 1,4 + 1,2 + 2,6 * 2 + 0,5 + 1,21 * 2 + 2,3 * 2 + 1,2 + 1,06 + 1,08 + 2,56 * 2 + 1,2 + 2,05 * 2 + 1,4 + 1,2 + 2,4 * 2) * 2,2 - 18 * 0,8 * 2,05

	Pozycja: Obsadzenie elementów wyposarzenia łazienek (miski ustępowe, umywalki, pisuary, lustra kosze na śmieci, szczotki do wc), a także wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych
	8

	Pozycja: Zakup schodołazu
	1


	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	poz.84 + 100 + poz.68

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 20
	poz.109

	Pozycja: Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
	20


	Dział:BUDYNEK HALI PRZEMYSŁOWEJ
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ - PRZEWIĄZKA
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	(33,06 + 6,93 + 8,15 + 2 + 8,51) * 5
	(16,66 + 51,85 + 55,52 + 15,54) * 8
	4,12 * (51,77 * 2 + 16,76)
	(51,82 * 2 + 16,67) * 4,13

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.112
	poz.156
	poz.202
	poz.242

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m
	poz.112
	poz.156
	poz.202
	poz.242

	Pozycja: Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	14
	16
	22

	Pozycja: Demontaż wiatraka przytwierdzonego do elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	1


	Dział:FUNDAMENTY
	Pozycja: Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	6,73 * 1 * 1
	(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 1 * 1
	1 * 1 * (51,77 * 2 + 16,76)
	(51,82 * 2 + 16,67) * 1 * 1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	6,73 * 1
	(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 1
	1 * (51,77 * 2 + 16,76)
	(51,82 * 2 + 16,67) * 1

	Pozycja: Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	poz.117
	poz.161
	poz.208
	poz.247

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	poz.118
	poz.162
	poz.209
	poz.248

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	6,73 * 1
	(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 1
	poz.210
	poz.249

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	6,73 * 1 * 0,85
	(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 1 * 0,85
	1 * (51,77 * 2 + 16,76) * 0,85
	(51,82 * 2 + 16,67) * 1 * 0,85

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	poz.116 - poz.121
	poz.160 - poz.165
	poz.207 - poz.212
	poz.246 - poz.251

	Pozycja: Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	6,73 * 0,5
	(18,61 + 6,82 + 15,92 + 3,67) * 0,5
	0,5 * (51,77 * 2 + 16,76)
	(51,82 * 2 + 16,67) * 0,5


	Dział:STOLARKA
	Pozycja: Demontaż istniejącej stolarki
	4
	7
	82 + 13
	39 + 32 + 4 + 2
	35 + 32 + 4 + 3

	Pozycja: Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	0,8 * 0,8 + 2,25 * 4,3
	26 * 2,6 * 1,1 + 3 * 5,3 * 1,1 + 7 * 5,3 * 1,05 + 3 * 5,3 * 1 + 2,7 * 2,8 + 2 * 1,15 * 2,8 + 11 * 1,3 * 2,8 + 0,9 * 2,8 + 0,9 * 1,4 + 3,6 * 0,6 + 2,8 * 2,7 + 4 * 2,8 * 2,8 + 5 * 4,13 * 1,1 + 15 * 2,7 * 1,4 + 1 * 1,35 * 1,4 + 4,1 * 1,4 + 2,7 + 1,4
	2,62 * 2,1 + 4 * 2,85 * 2,1 + 4 * 2,85 * 2,1 + 3 * 1,42 * 2,1 + 6 * 1,3 * 2,1 + 4 * 2,8 * 2,1 + 3 * 2,88 * 2,1 + 1,29 * 2,1 + 2 * 2,8 * 2,1 + 2 * 2,64 * 2,1 + 2,65 * 2,1 + 4,27 * 2,1 + 4,3 * 2,1 + 2 * 2,8 * 2,1 + 2 * 2,7 * 2,1 + 2,56 * 2,1 + 32 * 3 * 1,4 + 4 * 3 * 1,4
	2,1 * (2,68 + 4 * 2,86 + 3 * 2,86 + 5 * 2,77 + 4 * 2,83 + 2 * 1,32 + 4 * 1,3 + 4 + 1,6 + 2 * 4,25 + 5 * 2,7 + 2,8 + 1,35 + 2,63) + 36 * 3 * 1,4

	Pozycja: Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC,  współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60
	2,8 * 2,1 + 0,8 * 1,05

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	2,05 * 0,9
	1,4 * 2,05
	1,9 * 2,1

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, w klasie odporności p.poż EI60 S
	2 * 2,05

	Pozycja: Drzw płycinowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym drzwi w klasie odporności p.poż EI60, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	2,1 * 0,9 + 2,1 * 1,5 + 2,1 * 0,8

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	2 * 2,1 * 1,5

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym
	1,3 * 2,4 + 2,45 * 2,4 + 1,43 * 2,4 * 2 + 2,05 * 1,54 + 3,9 * 1,3

	Pozycja: Wymiana bramy rozwieranej, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym
	3,7 * 3,56

	Pozycja: Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	3,7 * 3,3

	Pozycja: Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt. brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część witryny, z naświetlem górnym stałym
	3,7 * 3,3

	Pozycja: Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do góry z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	3,5 * 3,5

	Pozycja: Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do góry z napędem elektrycznym, drzwi 100x200cm, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	3,5 * 3,5

	Pozycja: Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	3,5 * 4,6

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym, część witryny w fasadzie wejściowej, drzwi z naświetlem górnym
	1,3 * 3,1
	1,42 * 3,1 + 1,63 * 3,1

	Pozycja: Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 60x40 x 6szt. brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część witryny, z naświetlem górnym stałym
	3,1 * 3,1


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	0,24 * (15,11 + 14,71) * 1,46

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	(33,06 + 6,93 + 8,15 + 2 + 8,51) * 4,02 - poz.125 - poz.126 - poz.127 - poz.130
	(16,66 + 51,85 + 55,52 + 15,54) * 8
	-poz.169 - poz.170 - poz.171 - poz.172 - poz.173 - poz.174 - poz.175 - poz.176 - poz.177
	(51,77 * 2 + 16,76) * 4,12 + 1,79 * (54,21 * 2 + 6,2 * 2)
	-poz.216 - poz.217 - poz.218
	(51,82 * 2 + 16,67) * 4,13 + (54,38 * 2 + 5,83 * 2) * 1,85
	-poz.255 - poz.256 - poz.257

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	poz.132
	poz.178
	poz.220
	poz.258

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	poz.133
	poz.179
	poz.221
	poz.259

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	(33,06 + 6,93 + 8,15 + 2 + 8,51)
	16,66 + 51,85 + 55,52 + 15,5 - 1,3 - 2,45 - 1,43 * 2 - 1,54 - 1,3 - 3,56 - 3,3 * 2 - 3,5 * 3
	(51,77 * 2 + 16,76) - 3,1 - 1,3
	51,82 * 2 + 16,67 - 1,9 - 1,63 - 1,42

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 16cm pionowe
	poz.134

	Pozycja: Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.136
	poz.182
	poz.224
	poz.262

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	poz.136
	poz.182
	poz.224
	poz.262

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Silstar
	poz.138

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
	(0,83 + 2,83 + 0,83 + 4,33) * 0,3

	Pozycja: Licowanie płytkami klinkierowymi ścian
	4,7 * 2,78
	6,56 * 2,58 * 2

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
	5,11 * 1,07
	2,24 * 5,58

	Pozycja: Balustrady schodowe z prętów stalowych
	5,11
	6,56 * 2

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na ścianach
	poz.178
	poz.222
	poz.260

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	poz.184
	poz.226
	poz.264

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety)
	0,3 * (26 * 1,1 + 3 * 1,1 + 7 * 1,05 + 3 * 1 + 2,7 + 2 * 1,15 + 11 * 1,3 + 0,9 * 2 + 2,7 + 4 * 2,8 + 4 * 1,1 + 15 * 2,7 + 1,35 + 4,1 + 2,7)
	2,62 + 4 * 2,85 * 2 + 3 * 1,42 + 6 * 1,3 + 4 * 2,8 + 3 * 2,88 + 1,29 + 2 * 2,8 + 2 * 2,64 + 2,56 + 4,27 + 4,3 + 2,8 + 2 * 2,8 + 2 * 2,7 + 2,56 + 32 * 3 + 4 * 3
	(2,68 + 4 * 2,86 + 3 * 2,86 + 5 * 2,77 + 4 * 2,83 + 2 * 1,32 + 4 * 1,3 + 4 + 1,6 + 2 * 4,25 + 5 * 2,7 + 2,8 + 1,35 + 2,63) + 36 * 3

	Pozycja: Demontaż daszku przytwierdzonego do elewacji
	1


	Dział:DACH
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	(48,66 + 4,16 + 12,75 + 7,77 + 2,72 + 2,32 + 6,84 * 4 + 6,06 * 2 + 2,92 * 2 + 8,13 + 10) * 0,5
	(16,66 * 2 + 55,52 * 2) * 0,5
	(55,42 * 2 + 2,94 + 54,21 * 2 + 6 * 2 + 16,82) * 0,5
	(51,82 * 2 + 16,67 + 54,38 * 2 + 5,83 * 2) * 0,5

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	poz.144
	poz.190
	poz.230
	poz.267

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	6,84 * 4 + 6,06 * 2 + 8,13 + 2,92 * 2 + 2,72 + 7,77 + 6,5 + 45,69
	55,62 * 2
	50,83 + 54,21 * 2 + 50,74 + 2,94
	51,82 * 2 + 54,38 * 2

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	4,2 * 13
	11 * 8
	6 * 1,79 + 6 * 4,12
	6 * 1,85 + 6 * 4,13

	Pozycja: Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	poz.146
	poz.192
	poz.232
	poz.269

	Pozycja: Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	poz.147
	poz.193
	poz.233
	poz.270

	Pozycja: Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu
	10
	3

	Pozycja: Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac na dachu
	10
	3

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 22cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	15,69 * 12,95 + 10,12 * 8,13 + 12,95 * 15,99 + 7,77 * 10,46

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	poz.152
	poz.198
	poz.238
	poz.275

	Pozycja: Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
	13
	30
	24
	34

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	55,62 * 16,78
	55,42 * 16,82
	16,71 * 55,29

	Pozycja: Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do dachu a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	2


	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja: Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
	5


	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S1
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S2
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA S3

	Kosztorys
	Dział:BUDYNEK GŁÓWNY
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	Obmiar:przedmiar =  = 2 864,147 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,6246 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,0154 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne długie

0,0004 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne krótkie

0,0002 m2/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00001 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

0,00019 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0,00002 m3/m2
	RMSO:haki do muru

0,012 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

0,005 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie rurowe

0,177 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 2 864,147 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0319 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka

0,1405 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m
	Obmiar:przedmiar =  = 2 864,147 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0028 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0005 m/m2
	RMSO:zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0002 szt/m2
	RMSO:bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0002 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie

0,0008 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej
	Obmiar:przedmiar =  = 399,564 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,71 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,04 m2/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,03 kg/m2
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

1,82 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:konstrukcja rurowa daszków

0,2 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji (kraty okienne) a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	Obmiar:przedmiar =  = 31,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji (wentylatory)
	Obmiar:przedmiar =  = 19,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:FUNDAMENTY
	Pozycja:Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 109,160 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,34 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 349,797 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	Obmiar:przedmiar =  = 349,797 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,261 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca

3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	Obmiar:przedmiar =  = 349,797 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2956 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
	RMSO:styrodur 15cm

1,05 m2/m2
	RMSO:Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy

1,85 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0075 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0122 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 107,160 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,067 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia kubełkowa

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 92,786 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,41 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 16,374 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,63 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,85 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 90,810 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,33 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,049 t/m2
	RMSO:piasek do betonów zwykłych

0,071 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,021 m3/m2
	RMSO:żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

0,123 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III

0,002 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka 150 dm3

0,24 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA
	Pozycja:Demontaż istniejącej stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 435,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	Obmiar:przedmiar =  = 1 038,904 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,73 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:okna z aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60
	Obmiar:przedmiar =  = 11,880 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,73 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien z aluminium, kolor RAL 7024, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K) część witryny wejściowej w fasadzie frontowej, niesymetryczne drzwi 90+60cm
	Obmiar:przedmiar =  = 15,232 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi zewnętrzna aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K) część witryny wejściowej w fasadzie frontowej, niesymetryczne drzwi 90+60cm

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), niesymetryczne drzwi 90+60cm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi wewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, w klasie odporności p.poż EI60 S

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),część witryny wejściowej w łączniku, niesymetryczne drzwi 90+42cm, drzwi z naświetlem górnym stałym
	Obmiar:przedmiar =  = 3,240 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi zewnętrzna aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),część witryny wejściowej w łączniku, niesymetryczne drzwi 90+42cm, drzwi z naświetlem górnym stałym

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	Obmiar:przedmiar =  = 33,934 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi zewnętrzna aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI30
	Obmiar:przedmiar =  = 35,260 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI30

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi wewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym
	Obmiar:przedmiar =  = 205,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi wewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, klasa odporności p.poż. EI30
	Obmiar:przedmiar =  = 32,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, klasa odporności p.poż. EI30

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym
	Obmiar:przedmiar =  = 19,475 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi wewnętrzne PCV, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, klasa odporności p.poż. EI30

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyłaz metalowy z pochwytem bezpiecznym, wkładka z zamkiem patentowym
	Obmiar:przedmiar =  = 1,020 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wyłaz metalowy z pochwytem bezpiecznym, wkładka z zamkiem patentowym

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi aluminiowe wewnętrzne, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym
	Obmiar:przedmiar =  = 2,050 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi aluminiowe wewnętrzne, pochwyt bezpieczny model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ELEWACJA
	Pozycja:Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 97,985 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

16,4 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła

372 szt/m3
	RMSO:zaprawa

0,28 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 4,067 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

42,88 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,3 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

5,8 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

4,8 m-g/t
	RMSO:wyciąg

0,8 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,6 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,017 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

39,82 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty gładkie śr.do 7 mm

1002 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,03 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

5,31 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

4,51 m-g/t
	RMSO:wyciąg

0,81 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,44 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 22,618 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

43,1062 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,136 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,162 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

4,1 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

2,1667 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,39 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,09 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 4,825 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

42,189 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,043 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,219 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,142 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

10 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

2,5239 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,43 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,08 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 7,506 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

32,739 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,032 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,175 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,115 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

8 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

2,1432 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,34 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,08 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 15,011 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

28,489 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,027 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,101 m3/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,098 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

5,5 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

1,7061 m-g/m3
	RMSO:środek transportowy

0,24 m-g/m3
	RMSO:pompa do betonu na samochodzie

0,08 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 1 646,148 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący

0,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 1 646,148 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 5 cm

0,0005 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

0,0075 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	Obmiar:przedmiar =  = 1 646,148 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

0,02 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 181,820 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,292 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:listwa cokołowa

0,3465 szt/m
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

258 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 18cm pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 1 594,148 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,156 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej 18cm

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0059 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0089 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.18cm na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 52,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,7011 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 18 cm

0,1896 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0324 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,024 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 52,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,18 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	Obmiar:przedmiar =  = 52,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,5663 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek zwiększający przyczepność

0,2 kg/m2
	RMSO:masa tynkarska

2,7 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0095 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	Obmiar:przedmiar =  = 52,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba elewacyjna

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Konstrukcje stalowe do wyprostowania ścian szczytowych
	Obmiar:przedmiar =  = 2,364 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

100,26 * 0,955 = 95,7483 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

0,19 dm3/t
	RMSO:elektrody stalowe do spawania stali węglowych

0,25 100 szt./t
	RMSO:tlen techniczny

1,8 m3/t
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,6 kg/t
	RMSO:profile stalowe zimnogięte

1,03 t/t
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw samochodowy 5-6 t

1,2 m-g/t
	RMSO:ciągnik kołowy 75-85 KM

1,9 m-g/t
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 10 t

1,9 m-g/t
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

23 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i montaż aluminiowych paneli kompozytowych z podkonstrukcją systemową
	Obmiar:przedmiar =  = 1 372,831 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

3,23 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Obróbki z blachy powlekanej do kasetonów

1,1 m/m2
	RMSO:Konstrukcja nośna pod aluminiowe panele kompozytowe

3,15 kg/m2
	RMSO:Akcesoria uzupełniające (wkręty, profile pośrednie, taśma 10x3, przekładki)

5 szt/m2
	RMSO:aluminiowe panele kompozytowe

1,1 m2/m2
	RMSO:Folia - wiatroizolacja polietylenowa

1,15 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i montaż paneli aluminiowych falistych prostokątnych
	Obmiar:przedmiar =  = 130,175 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,5 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Obróbki z paneli aluminiowych

0,4 m/m2
	RMSO:Konstrukcja nośna pod panele aluminiowe faliste prostokątne

3,15 kg/m2
	RMSO:Akcesoria uzupełniające (wkręty, profile pośrednie, taśma 10x3, przekładki)

5 szt/m2
	RMSO:panele aluminiowe faliste prostokątne

1,1 m2/m2
	RMSO:Folia - wiatroizolacja polietylenowa

1,15 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki z aluminiowych paneli kompozytowych z podkonstrukcją systemową- parapety
	Obmiar:przedmiar =  = 164,376 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

3,71 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Obróbki z aluminiowych paneli kompozytowych z podkonstrukcją systemową- parapety

1,03 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Konstrukcje stalowe i podkonstrukcje pod lamele i panele przesuwne - żaluzje
	Obmiar:przedmiar =  = 2,885 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

100,26 * 0,955 = 95,7483 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

0,19 dm3/t
	RMSO:elektrody stalowe do spawania stali węglowych

0,25 100 szt./t
	RMSO:tlen techniczny

1,8 m3/t
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,6 kg/t
	RMSO:profile stalowe zimnogięte

1,03 t/t
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw samochodowy 5-6 t

1,2 m-g/t
	RMSO:ciągnik kołowy 75-85 KM

1,9 m-g/t
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 10 t

1,9 m-g/t
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

23 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji ruchomych 25x4cm wysokości 2,92cm po 8szt w zestawie
	Obmiar:przedmiar =  = 18,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

60 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Akcesoria uzupełniające (wkręty, profile pośrednie, taśma 10x3, przekładki)

5 szt/szt
	RMSO:lamele - żaluzje ruchome 25x4cm po 8szt. w zestawie

1 szt/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji ruchomych 25x4cm wysokości 258cm po 8szt w zestawie
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

60 r-g/szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Akcesoria uzupełniające (wkręty, profile pośrednie, taśma 10x3, przekładki)

5 szt/szt
	RMSO:lamele - żaluzje ruchome 25x4cm wysokości 258cm po 8szt w zestawie po 8szt. w zestawie

1 szt/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i montaż na elewacji lameli - żaluzji rurowych
	Obmiar:przedmiar =  = 136,795 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

12 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Akcesoria uzupełniające (wkręty, profile pośrednie, taśma 10x3, przekładki)

5 szt/m2
	RMSO:lamele - żaluzje rurowe

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie płytkami z cegły elewacyjnej ścian i elementów zewnętrznych z użyciem wieszaków kotwiących
	Obmiar:przedmiar =  = 153,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

4,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła elewacyjna gr.9cm, kolor szary

1,08 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa - sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:Wieszaki do klinkieru

10 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0593 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup i montaż - zadaszenie systemowe w konstrukcji stalowej z pokryciem ze szkła hartowanego dł. 581 cm, szer. 150cm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady okienne wg dokumentacji projektowej.
	Obmiar:przedmiar =  = 11,600 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny schodów zewnętrznych z płytek gresowych
	Obmiar:przedmiar =  = 43,467 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,05 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki okładzinowe podłogowe gresowe

1,4 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

4,64 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania weber.color comfort

0,00026 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady schodowe zewnętrzne
	Obmiar:przedmiar =  = 11,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,76 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady

12 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,01 m-g/m
	RMSO:Spawarka elektr.wirująca 300A

0,94 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie projektowanych napisów na elewacji budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:DACH
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 199,420 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	Obmiar:przedmiar =  = 199,420 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,9437 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa powlekana ocynkowana płaska 0,50 mm

5,03 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,029 kg/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 74,460 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,15 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 68,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,11 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 74,460 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,516 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rynny PVC 120mm

1,1 m/m
	RMSO:haki do rynien (rynajzy)

2 szt/m
	RMSO:narożniki rynny

0,15 szt/m
	RMSO:leje spustowe rynny

0,15 szt/m
	RMSO:złączki rynny

0,4 szt/m
	RMSO:denka rynny

0,15 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0016 m-g/m
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,0029 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	Obmiar:przedmiar =  = 68,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,556 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury spustowy z stalowe PVC o śr. 10,0cm

1,1 m/m
	RMSO:obejmy do rur spustowych

0,5 szt/m
	RMSO:kolanka

0,4 szt/m
	RMSO:złączki do rur (mufy)

0,4 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,003 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,18 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac na dachu
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,25 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

3,6 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 9,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,38 r-g/otw.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa

0,003 m3/otw.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - przykrycie świetlików
	Obmiar:przedmiar =  = 218,967 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,16 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie istniejących ścian nadbudowy, cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar:przedmiar =  = 37,411 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

7,3 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Płyty dachowe prefabrykowane
	Obmiar:przedmiar =  = 218,967 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,1563 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,234 kg/m2
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,061 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III

0,00428 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.III

0,00103 m3/m2
	RMSO:drewno okrągłe na stemple budowlane

0,00164 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg budowlany

0,161 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,012 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 26cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	Obmiar:przedmiar =  = 523,826 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2262 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:styropapa 26cm

1,05 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1,75 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0073 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 16cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	Obmiar:przedmiar =  = 523,826 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2262 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:styropapa 16cm

1,05 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1,75 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0073 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	Obmiar:przedmiar =  = 1 047,652 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,389 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa termozgrzewalna podkładowa

1,18*2 = 2,36 m2/m2
	RMSO:papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
	RMSO:gaz propan-butan

0,634 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0076 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,021 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie spękanych starych spoin na zapr. cem.-wap. murów - mury gładkie
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,87 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,92 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Spoinowanie murów i sklepień gładkich z przygotowaniem zaprawy
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,09 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa cementowa M-15

0,003 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,03 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,021 m-g/m2
	RMSO:wyciąg

0,121 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.5cm na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,7011 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 5 cm

0,0596 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0324 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,024 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,18 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,5663 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek zwiększający przyczepność

0,2 kg/m2
	RMSO:masa tynkarska

2,7 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0095 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	Obmiar:przedmiar =  = 19,008 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba elewacyjna

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy powlekanej ocynkowanej na dachu
	Obmiar:przedmiar =  = 2,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa powlekana ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm

5,01 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)

0,028 kg/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane

0,06 kg/m2
	RMSO:kwas solny techniczny

0,013 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,83 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 160mm

1 szt/szt.
	RMSO:Uszczelka gumowa do przew. fi 600-1200mm

1,04 szt/szt.
	RMSO:kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt/szt.
	RMSO:ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

3,12 szt/szt.
	RMSO:kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm

2,45 kg/szt.
	RMSO:linka stalowa ocynkowana śr.5 mm

3,12 m/szt.
	RMSO:Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm

0,17 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,11 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Świetliki i klapy dymowe
	Obmiar:przedmiar =  = 3,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

5,2 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kopuły poliwęglanowe

0,3 szt/m2
	RMSO:podstawa

0,3 szt/m2
	RMSO:rama

1 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg budowlany

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Konstrukcje wsporcze pod wentylację
	Obmiar:przedmiar =  = 4,941 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

67,84 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:konstrukcja stalowa wsporcza pod wentylację

1 /t
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
	RMSO:ciągnik kołowy

1,9 m-g/t
	RMSO:przyczepa skrzyniowa

1,9 m-g/t
	RMSO:spawarka

19,1 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:WNĘTRZE
	Pozycja:Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej
	Obmiar:przedmiar =  = 319,627 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,5 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie istniejących posadzek
	Obmiar:przedmiar =  = 108,550 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar:przedmiar =  = 108,550 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0891 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 5cm

0,0525 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0032 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie
	Obmiar:przedmiar =  = 6,513 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

5,95 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

1,53 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 26,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,38 r-g/otw.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa

0,003 m3/otw.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 941,189 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,79 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8,2 szt./m2
	RMSO:zaprawa

0,01 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar:przedmiar =  = 4 174,124 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,3005 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowo wapienna m. 15

0,143 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna m 50

0,0021 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0329 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe gr 12cm z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo w łazienkach
	Obmiar:przedmiar =  = 234,774 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,27 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane U

0,76 m/m2
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane C

2,05 m/m2
	RMSO:kołki do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt/m2
	RMSO:blachowkręty

27,76 szt./m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy

0,00196 t/m2
	RMSO:płyty z wełny mineralnej 10cm

1,03 m2/m2
	RMSO:taśma

3,626 m/m2
	RMSO:woda

0,00127 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0288 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nadlanie schodów betonowych na gotowym podłożu
	Obmiar:przedmiar =  = 0,665 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

15,81 * 0,955 = 15,09855 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa betonowa

1,02 m3/m3
	RMSO:drewno na stemple budowlane iglaste

0,006 m3/m3
	RMSO:deski grubości 19-25 mm kl.III

0,045 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1 kg/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych
	Obmiar:przedmiar =  = 1 298,430 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,4277 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki terakotowe naklejane 50x50

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0213 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0002 t/m2
	RMSO:kwas solny techniczny 5%

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0424 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0216 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykładziny odporne na duże natężenie ruchu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 716,950 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,752 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładziny odporne na duże natężenie ruchu

1,05 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 5cm układanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
	Obmiar:przedmiar =  = 87,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,68 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej 5cm

1,05 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nośnej
	Obmiar:przedmiar =  = 507,445 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,59 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe  gr. 12,5 mm

2,1 m2/m2
	RMSO:profile staloweU100

0,69 m/m2
	RMSO:profile stalowe  C100

1,52 m/m2
	RMSO:taśma uszczelniająca

1,51 m/m2
	RMSO:płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2
	RMSO:blachowkręty 3,5 x 25 mm

0,64 kg/m2
	RMSO:kotwy metalowe

1,63 szt/m2
	RMSO:gips szpachlowy

0,0006 t/m2
	RMSO:taśma zbrojąca

1,58 m/m2
	RMSO:gips szpachlowy

0,00025 t/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,041 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,029 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod szpachlowanie
	Obmiar:przedmiar =  = 5 151,117 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Szpachlowanie ścian i sufitów gładzią polimerową ze szlifowaniem
	Obmiar:przedmiar =  = 5 151,117 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,69 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gładź polimerowa

0,9 kg/m2
	RMSO:papier ścierny

0,228 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie
	Obmiar:przedmiar =  = 5 151,117 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe ścian i sufitów farbą bez szpachlowania

Krotność = 2
	Obmiar:przedmiar =  = 5 151,117 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2323 * 2 = 0,4646 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba nawierzchniowa

0,125 * 2 = 0,25 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 * 2 = 0,001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 194,720 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,09 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty dekoracyjne z włókien mineralnych

1,0296 m2/m2
	RMSO:profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych

3,46 m/m2
	RMSO:kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm

0,9 m/m2
	RMSO:wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych

0,67 szt/m2
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe

2,54 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż ścian modułowych o odporności p.poż EI30
	Obmiar:przedmiar =  = 141,905 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa i montaż ścian szklanych
	Obmiar:przedmiar =  = 203,113 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady schodowe wewnętrzne
	Obmiar:przedmiar =  = 27,200 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,76 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady

12 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,01 m-g/m
	RMSO:Spawarka elektr.wirująca 300A

0,94 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 656,240 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,2 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)

0,2 kg/m
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,007 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

25 %
	RMSO:elementy kamienne - piaskowiec, wapień miękki

1,02 m/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki ustępowe - zabudowa ze ścianek HPL o wys. 220cm
	Obmiar:przedmiar =  = 144,258 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

3,91 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:podpórki do ścianek ustępowych

0,5 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

15 %
	RMSO:ścianki ustępowe HPL

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,05 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie elementów wyposarzenia łazienek (miski ustępowe, umywalki, pisuary, lustra kosze na śmieci, szczotki do wc), a także wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar:przedmiar =  = 8,000 kpl
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,95 r-g/kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,00173 t/kpl
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/kpl
	RMSO:urządzenia sanitarne

15 szt/kpl
	RMSO:Woda z rurociągów

0,002 m3/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zakup schodołazu
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:schodołaz

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 457,038 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.5-10t (1)

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 20
	Obmiar:przedmiar =  = 457,038 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5-10 t

0,05 * 20 = 1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:BUDYNEK HALI PRZEMYSŁOWEJ
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ - PRZEWIĄZKA
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar:przedmiar =  = 293,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,5482 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,0141 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne długie

0,0004 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne krótkie

0,0002 m2/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00003 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

0,00018 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0,00002 m3/m2
	RMSO:haki do muru

0,012 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

0,007 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie rurowe

0,156 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 1 116,560 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 495,636 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 496,880 m2

	Pozycja:(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 293,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0319 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka

0,1405 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 1 116,560 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 495,636 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 496,880 m2

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m
	Obmiar:przedmiar =  = 293,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0055 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0009 m/m2
	RMSO:zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0004 szt/m2
	RMSO:bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0003 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie

0,0016 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 1 116,560 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 495,636 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 496,880 m2

	Pozycja:Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	Obmiar:przedmiar =  = 14,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 szt.
	Obmiar:przedmiar =  = 22,000 szt.

	Podsumowanie działu
	Pozycja:Demontaż wiatraka przytwierdzonego do elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

100 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:FUNDAMENTY
	Pozycja:Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 6,730 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,34 r-g/m3
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 45,020 m3
	Obmiar:przedmiar =  = 120,300 m3
	Obmiar:przedmiar =  = 120,310 m3

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 6,730 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,272 r-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 45,020 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,300 m2
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

60 r-g/m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,310 m2

	Pozycja:Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	Obmiar:przedmiar =  = 6,730 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,261 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca

3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 45,020 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,300 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,310 m2

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	Obmiar:przedmiar =  = 6,730 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2956 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
	RMSO:styrodur 15cm

1,05 m2/m2
	RMSO:Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy

1,85 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0075 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0122 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 45,020 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,300 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,310 m2

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 6,730 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,067 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia kubełkowa

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 45,020 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,300 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,310 m2

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 5,721 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,41 r-g/m3
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 38,267 m3
	Obmiar:przedmiar =  = 102,255 m3
	Obmiar:przedmiar =  = 102,264 m3

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 1,009 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,63 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,85 m-g/m3
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 6,753 m3
	Obmiar:przedmiar =  = 18,045 m3
	Obmiar:przedmiar =  = 18,046 m3

	Pozycja:Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 3,365 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,33 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,049 t/m2
	RMSO:piasek do betonów zwykłych

0,071 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,021 m3/m2
	RMSO:żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

0,123 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III

0,002 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka 150 dm3

0,24 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 22,510 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 60,150 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 60,155 m2

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA
	Pozycja:Demontaż istniejącej stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 11,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 95,000 szt.
	Obmiar:przedmiar =  = 77,000 szt.
	Obmiar:przedmiar =  = 74,000 szt.

	Pozycja:Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	Obmiar:przedmiar =  = 10,315 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,73 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:okna PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 336,750 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 349,167 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 340,389 m2

	Pozycja:Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC,  współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60
	Obmiar:przedmiar =  = 6,720 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,73 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:stolarka okienna. Zastosowanie okien PVC,  współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K, klasa odporności p.poż EI60

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,845 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 2,870 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 3,990 m2

	Pozycja:Drzwi wewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, w klasie odporności p.poż EI60 S
	Obmiar:przedmiar =  = 4,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi wewnętrzne aluminiowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, w klasie odporności p.poż EI60 S

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzw płycinowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym drzwi w klasie odporności p.poż EI60, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	Obmiar:przedmiar =  = 6,720 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzw płycinowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym drzwi w klasie odporności p.poż EI60, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	Obmiar:przedmiar =  = 6,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi zewnętrzne płycinowe, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu
	Pozycja:Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym
	Obmiar:przedmiar =  = 24,091 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana bramy rozwieranej, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym
	Obmiar:przedmiar =  = 13,172 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy rozwieranej, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	Obmiar:przedmiar =  = 12,210 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt. brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część witryny, z naświetlem górnym stałym
	Obmiar:przedmiar =  = 12,210 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt. brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część witryny, z naświetlem górnym stałym

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do góry z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	Obmiar:przedmiar =  = 12,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do góry z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do góry z napędem elektrycznym, drzwi 100x200cm, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	Obmiar:przedmiar =  = 12,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy segmentowej przesuwnej pionowo do góry z napędem elektrycznym, drzwi 100x200cm, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),
	Obmiar:przedmiar =  = 16,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, jedna sekcja ze szkła bezpiecznego wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K),

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym, część witryny w fasadzie wejściowej, drzwi z naświetlem górnym
	Obmiar:przedmiar =  = 4,030 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,57 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi zewnętrzne PVC, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), szklone szkłem bezpiecznym

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 9,455 m2

	Pozycja:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 60x40 x 6szt. brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część witryny, z naświetlem górnym stałym
	Obmiar:przedmiar =  = 9,610 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6,85 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana bramy segmentowej górnej z napędem elektrycznym, drzwi 90x200 i okna 90x40 x 8szt. brama ocieplona wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K), część witryny, z naświetlem górnym stałym

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportu poziomego

0,13 m-g/m2
	Pozycja razem: 


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja:Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 10,449 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

16,4 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła

372 szt/m3
	RMSO:zaprawa

0,28 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący

0,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 5 cm

0,0005 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

0,0075 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

0,02 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 58,650 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,292 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:listwa cokołowa

0,3465 szt/m
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

258 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 109,420 m
	Obmiar:przedmiar =  = 115,900 m
	Obmiar:przedmiar =  = 115,360 m

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 16cm pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,156 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej 18cm

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0059 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0089 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,18 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,5663 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek zwiększający przyczepność

0,2 kg/m2
	RMSO:masa tynkarska

2,7 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0095 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Silstar
	Obmiar:przedmiar =  = 210,593 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba elewacyjna

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
	Obmiar:przedmiar =  = 2,646 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,71 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,50-0,55 mm

5,29 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie płytkami klinkierowymi ścian
	Obmiar:przedmiar =  = 13,066 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

4,2443 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki klinkierowe

0,92 m2/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna m 50

0,0312 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,0014 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny przenośny

0,0652 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0635 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 33,850 m2

	Pozycja:Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
	Obmiar:przedmiar =  = 5,468 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,3863 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

1,03 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca

5,2 kg/m2
	RMSO:zaprawa spoinująca

0,4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0295 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 12,499 m2

	Pozycja:Balustrady schodowe z prętów stalowych
	Obmiar:przedmiar =  = 5,110 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,76 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady

12 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,01 m-g/m
	RMSO:Spawarka elektr.wirująca 300A

0,94 m-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 13,120 m

	Podsumowanie działu
	Pozycja:Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,7011 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 16 cm

0,1696 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0324 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,024 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	Obmiar:przedmiar =  = 674,657 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba elewacyjna

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 349,097 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 365,823 m2

	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety)
	Obmiar:przedmiar =  = 39,090 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,71 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,50-0,55 mm

5,29 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 204,980 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 198,090 m2

	Pozycja:Demontaż daszku przytwierdzonego do elewacji
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

10 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:DACH
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 70,915 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 72,180 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 125,510 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,365 m2

	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	Obmiar:przedmiar =  = 70,915 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,9437 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa powlekana ocynkowana płaska 0,50 mm

5,03 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,029 kg/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 72,180 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 125,510 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,365 m2

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 116,130 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,15 r-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 111,240 m
	Obmiar:przedmiar =  = 212,930 m
	Obmiar:przedmiar =  = 212,400 m

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 54,600 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,11 r-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 88,000 m
	Obmiar:przedmiar =  = 35,460 m
	Obmiar:przedmiar =  = 35,880 m

	Pozycja:Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 116,130 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,516 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rynny PVC 120mm

1,1 m/m
	RMSO:haki do rynien (rynajzy)

2 szt/m
	RMSO:narożniki rynny

0,15 szt/m
	RMSO:leje spustowe rynny

0,15 szt/m
	RMSO:złączki rynny

0,4 szt/m
	RMSO:denka rynny

0,15 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0016 m-g/m
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,0029 m-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 111,240 m
	Obmiar:przedmiar =  = 212,930 m
	Obmiar:przedmiar =  = 212,400 m

	Pozycja:Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	Obmiar:przedmiar =  = 54,600 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,556 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury spustowy z stalowe PVC o śr. 10,0cm

1,1 m/m
	RMSO:obejmy do rur spustowych

0,5 szt/m
	RMSO:kolanka

0,4 szt/m
	RMSO:złączki do rur (mufy)

0,4 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,003 m-g/m
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 88,000 m
	Obmiar:przedmiar =  = 35,460 m
	Obmiar:przedmiar =  = 35,880 m

	Pozycja:Demontaż urządzeń przymocowanych do dachu
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,18 r-g/szt.
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

18 r-g/szt.

	Pozycja:Montaż zdemontowanych urządzeń po zakończeniu prac na dachu
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,25 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

3,6 %
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

25 r-g/szt.

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 22cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	Obmiar:przedmiar =  = 573,806 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2262 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:styropapa 22cm

1,05 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1,75 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0073 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	Obmiar:przedmiar =  = 573,806 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,389 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa termozgrzewalna podkładowa

1,18*2 = 2,36 m2/m2
	RMSO:papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
	RMSO:gaz propan-butan

0,634 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0076 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,021 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 933,304 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 932,164 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 923,896 m2

	Pozycja:Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 13,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,83 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 160mm

1 szt/szt.
	RMSO:Uszczelka gumowa do przew. fi 600-1200mm

1,04 szt/szt.
	RMSO:kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt/szt.
	RMSO:ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

3,12 szt/szt.
	RMSO:kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm

2,45 kg/szt.
	RMSO:linka stalowa ocynkowana śr.5 mm

3,12 m/szt.
	RMSO:Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm

0,17 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,11 m-g/szt.
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 30,000 szt.
	Obmiar:przedmiar =  = 24,000 szt.
	Obmiar:przedmiar =  = 34,000 szt.

	Podsumowanie działu
	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	Obmiar:przedmiar =  = 933,304 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2262 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:styropapa 20cm

1,05 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1,75 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0073 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 932,164 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 923,896 m2

	Pozycja:Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do dachu a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

6 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja:Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
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