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KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJL: Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg hali przemystowej D1
Instytutu Transportu Samochodowego

ADRES INWESTYCJI: Dziatki o nr ewid. gr.9/3, 9/4, 9/5 , obreb 4-18-09, Warszawa.

NAZWA INWESTORA:  Instytut Transportu Samochodowego

ADRES INWESTORA: ul. Jagiellonska 80
03-301 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE
Marcin Stefanowicz
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POZIOM CEN: I KW 2020

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 70,5% (R+S)
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VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
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OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSEOWE.J - HALA D1
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1 1604-01
(3,19+8,17+51,87 + 16,68 + 61,52 + 1252 +5,71* 2+ | m2 707,080
0,55+1,13+9,72)* 4
RAZEM 707,080
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1| 202 1622a-
01
poz.1 m2 707,080
RAZEM 707,080
3| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
poz.1 m2 707,080
RAZEM 707,080
4| KNR-W 4-02 | Demontaz elementow montazowych przytwierdzonych do | szt.
d.1.1] 0523-08 | elewacji a nastepnie ponowny montaz po zakonczeniu
analogia | prac
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
5[ KNR-W 4-02 | Demontaz daszka nad drzwiami na state szt.
d.1.1| 0523-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 FUNDAMENTY
6| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i m3
d.1.2] 0103-02 | gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
(3,19+8,17+ 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 +5,71* 2+ | m3 176,770
0,55+1,13+9,72)* 1*1
RAZEM 176,770
7| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.1.2| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(3,19+8,17+51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 +5,71* 2+ | m2 176,770
0,55+1,13+9,72) * 1
RAZEM 176,770
8| TZKNBK VII | Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna m2
d.1.2 -21 masa uszczelniajgca
analogia
poz.7 m2 176,770
RAZEM 176,770
9 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styroduru gr.15cm | m2
d.1.2| 0609-08 | pionowe na lepiku bez siatki metal.
poz.8 m2 176,770
RAZEM 176,770
10| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.2| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
poz.9 m2 176,770
RAZEM 176,770
11] KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1.2| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
(3,19+8,17+51,87 + 16,68 + 61,52 + 1252 +5,71*2+ | m3 150,255
0,55+1,13+9,72) *1*0,85
RAZEM 150,255
12| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1.2| 0108-02 1 km grunt.kat. lll
poz.6 - poz.11 m3 26,515
RAZEM 26,515
13| KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, m2
d.1.2] 0213-01 grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na
podtozu gruntowym przy budynku
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(3,19 +8,17+ 51,87 + 16,68 + 61,52 + 1252 + 5,71 *2+ | m2 88,385
0,55+ 1,13 +9,72) * 0,5
RAZEM 88,385
1.3 STOLARKA
14| KNR 4-01 | Demontaz istniejgcej stolarki szt.
d.1.3| 0354-04
4+3+40+29+2+2+80 szt. 160,000
RAZEM 160,000
15| KNR-W 2-02 | Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, m2
d.1.3] 1018-03 | wspotczynnik przenikania ciepta dla nowych okien nie
analogia | powinien by¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K,
3*1,47*138+40*1,14*1,38+29%1,44*138+2* m2 219,969
1,44*138+2*1,17*2+80*1,47*0,72
RAZEM 219,969
16| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe z pochwytem bezpiecznym m2
d.1.3] 1001-04 model U, wykonczenie INOX, wktadka z zamkiem
analogia | patentowym, samozamykacz, szklone szkiem
bezpiecznym, wsp. przenikania ciepta U=1,3W/(m2K)
1,9%2,1+1,47*2,05 m2 7,004
RAZEM 7,004
17| KNR-W 2-02 | Drzw aluminiowe wewnetrzne petne fabrycznie m2
d.1.3] 1022-01 wykonczone, klamka bezpieczna model U, wykonczenie
analogia INOX, wktadka z zamkiem patentowym, szklone szkiem
bezpiecznym, drzwi w klasie odpornosci p.poz EI60
2,07 * 2,05 m2 4,244
RAZEM 4,244
18| KNR-W 2-02 | Drzw aluminiowe zewnetrzne petne fabrycznie m2
d.1.3] 1022-01 wykonczone, klamka bezpieczna model U, wykonczenie
analogia INOX, wktadka z zamkiem patentowym, szklone szkiem
bezpiecznym, drzwi w klasie odpornosci p.poz EI60S wsp.
przenikania ciepta U=1,3W/(m2K)
2,00 * 2,05 m2 4,100
RAZEM 4,100
14 ELEWACJA
19 KNKRB 3 | Uzupetnienie scian oraz zamurowanie otworéw w scianach| m3
d.1.4| 0302-02 |z cegly na zaprawie cementowej
9,72*4*0,24 m3 9,331
RAZEM 9,331
20| KNR 0-28 | Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda "lekkg" - | m2
d.1.4| 2620-02 | zagruntowanie powierzchni
(3,19 +8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 1252 + 5,71 *2+ | m2 881,895
0,55+1,13+9,72) *4 + (59,89 *2 + 5,83 * 2) * 1,33
-poz.15 - poz.16 - poz.18 m2 -231,073
RAZEM 650,822
211 KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1.4| 2620-03 | "lekkg" - przyczepno$c zaprawy klejacej i styropianu do
podtoza
poz.20 m2 650,822
RAZEM 650,822
22| KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1.4| 2620-05 | "lekk3a"- nosnos¢ kotkow
poz.21 m2 650,822
RAZEM 650,822
23| KNR 0-28 [ Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - montaz listew | m
d.1.4| 2629-03 | startowych do podtoza z betonu
(3,19 +8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 1252 + 5,71 * 2 + m 171,400
0,55+1,13+9,72)-1,9-2-1,47
RAZEM 171,400
24 KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.4| 2621-05 | lekka - przyklejenie ptyt styropianowych gr.16cm na
Scianach
poz.22 m2 650,822
RAZEM 650,822
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25| KNR 0-28 [ Ocieplenie budynkéw metoda lekka - przyklejenie jednej | m2
d.1.4| 2621-06 | warstwy siatki na Scianach
poz.24 m2 650,822
RAZEM 650,822
26| KNR 0-28 [ Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkag - tynk m2
d.1.4| 2630-02 | cienkowarstwowy
poz.24 m2 650,822
RAZEM 650,822
27| KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg - tynk m2
d.1.4| 2630-05 | cienkowarstwowy malowanie farbg
poz.26 m2 650,822
RAZEM 650,822
28| KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad | m2
d.1.4] 0504-02 |25 cm - parapety)
(3*1,47+40*1,14+29*1,44+2*1,44+2*1,17+80*| m2 64,377
1,47)* 0,3
RAZEM 64,377
1.5 DACH
29[ KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1.5[ 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
(5,83*2+59,89*2+3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 | m2 154,105
+12,52+5,71*2+0,55+1,13+9,72) * 0,5
RAZEM 154,105
30[ KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.1.5| 0506-02 | blachy ocynkowanej powlekanej
parapety | poz.29 m2 154,105
RAZEM 154,105
31| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.5| 0535-04
51,01 + 59,89 * 2 + 8,28 + 9,62 + 5,55 + 60,12 m 254,360
RAZEM 254,360
32| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.5| 0535-06 | uzytku
9*4+6*1,33 m 43,980
RAZEM 43,980
33| KNR 0-1511 | Rynny dachowe PVC potokragte o $r. 12,0 cm m
d.1.5| 0528-02
poz.31 m 254,360
RAZEM 254,360
34| KNR 0-15Il | Rury spustowe PVC o $r. 10,0cm m
d.1.5[ 0529-03
poz.32 m 43,980
RAZEM 43,980
35 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy gr. 20cm| m2
d.1.5] 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
61,37 *16,13*1,04 +9,9* 7,88 * 1,04 m2 1110,627
RAZEM 1 110,627
36| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng (2x papa m2
d.1.5] 0504-02 podkiadowa, 1x papa wierzchniego krycia)
poz.35 m2 1110,627
RAZEM 1 110,627
37| KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste z szt.
d.1.5| 0152-02 | podstawa systemowg o sr.do 200 mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
1.6 ROBOTY PORZADKOWE
38 Roboty porzgdkowe - zatadowanie i wywiezienie odpadow | szt
d.1.6| analiza budowlanych kontenerami zwigzanych z pracami
indywidualna| remontowymi
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
KOSZTORYS:
1 CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWEJ - HALA D1
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o| m2 707,080 0,000
d.1.1 1604-01 wysokosci do 10 m
przedmiar = 707,080 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 387,6213 0,000 0,00
inwestycyjne
0,5482 r-g/m2
- M --
2* [ 2791399 | ptyty pomostowe robocze m2 9,9698 0,000 0,00
0,0141 m2/m2
3* | 2791299 | ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,2828 0,000 0,00
0,0004 m2/m2
4* | 2791299 | ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,1414 0,000 0,00
0,0002 m2/m2
5* 2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0212 0,000 0,00
kLIl
0,00003 m3/m2
6* 2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm| m3 0,1273 0,000 0,00
kLIl
0,00018 m3/m2
7* 2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm | m3 0,0141 0,000 0,00
kLI
0,00002 m3/m2
8* [ 1340399 | haki do muru kg 8,4850 0,000 0,00
0,012 kg/m2
9* | 1120604 | drut stalowy okragty 3 mm kg 6,3637 0,000 0,00
0,009 kg/m2
10* | 2791099 | maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5cm | m2 4,9496 0,000 0,00
0,007 m2/m2
11* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
12 48100 rusztowanie rurowe m-g 110,3045 0,000 0,00
0,156 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na m2 707,080 0,000
d.1.1| 202 1622a- | rusztowaniach zewnetrznych
01
przedmiar = 707,080 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 22,5559 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0319 r-g/m2
- M --
2* | 202x088 | siatka m2 99,3447 0,000 0,00
0,1405 m2/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na m2 707,080 0,000
d.1.1 1613-01 rusztowaniach zewnetrznych
przysciennych wysokosci do 10 m
przedmiar = 707,080 m2
-R--
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Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 3,8889 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0055 r-g/m2
M -
2 5031346 rura stalowa s$r. 48.3x3.2 mm m 0,6364 0,000 0,00
(zwod pionowy)
0,0009 m/m2
3* | 1590603 | zaciski stalowe ocynkowane do szt 0,2828 0,000 0,00
taczenia przewodow
0,0004 szt/m2
4* 1120099 bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,2121 0,000 0,00
0,0003 kg/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
6* 48999 rusztowanie m-g 1,1313 0,000 0,00
0,0016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 [ KNR-W 4-02 | Demontaz elementow szt. 26,000 0,000
d.1.1 0523-08 [ montazowych przytwierdzonych
analogia | do elewacji a nastepnie ponowny
montaz po zakonczeniu prac
przedmiar = 26,000 szt.
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 52,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
2 r-g/szt.
M -
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5 | KNR-W 4-02 | Demontaz daszka nad drzwiami szt. 1,000 0,000
d.1.1 0523-08 na state
analogia
przedmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 20,0000 0,000 0,00
inwestycyjne
20 r-g/szt.
M -
2* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od R) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.2 FUNDAMENTY
6 | KNR4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni m3 176,770 0,000
d.1.2 0103-02 dna do 2.25 m2 i gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. Il
przedmiar = 176,770 m3
~-R--
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Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R M S
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 413,6418 0,000 0,00
inwestycyjne
2,34 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR0-17 | Przygotowanie podtoza pod m2 176,770 0,000
d.1.2| 2608-01 ocieplenie metoda lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
przedmiar = 176,770 m2
-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 10 0,000 0,00
inwestycyjne 606,2000
60 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8 [TZKNBK VII -| Izolacja pionowa modyfikowana m2 176,770 0,000
d1.2 21 polimerami bitumiczna masa
analogia uszczelniajgca
przedmiar = 176,770 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 46,1370 0,000 0,00
inwestycyjne
0,261 r-g/m2
M --
2% modyfikowana polimerami kg 530,3100 0,000 0,00
bitumiczna masa uszczelniajgca
3 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR2-02 | lIzolacje cieplne i m2 176,770 0,000
d1.2 0609-08 przeciwdzwiekowe ze styroduru
gr.15cm pionowe na lepiku bez
siatki metal.
przedmiar = 176,770 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 52,2532 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2956 r-g/m2
- M --
2% 2301401 Roztwor asfaltowy do gruntowania| kg 61,8695 0,000 0,00
0,35 kg/m2
3*| 1562699 | styrodur 15cm m2 185,6085 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* 1040600 Lepik asfalt.stos.na gorgco kg 327,0245 0,000 0,00
b/wypetniaczy
1,85 kg/m2
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* 34000 wyciag m-g 1,3258 0,000 0,00
0,0075 m-g/m2
7* 39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2,1566 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
-7-
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Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 [ KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian m2 176,770 0,000
d.1.2| 0207-01 fundamentowych z folii
kubetkowej bez gruntowania
powierzchni
przedmiar = 176,770 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 11,8436 0,000 0,00
inwestycyjne
0,067 r-g/m2
M --
2*| 1560340 | folia kubetkowa m2 194,4470 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
8 %
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11 [ KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z m3 150,255 0,000
d1.2 0105-02 ukopow z przerzutem ziemi na
odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
przedmiar = 150,255 m3
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 211,8596 0,000 0,00
inwestycyjne
1,41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami m3 26,515 0,000
d.1.2 0108-02 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1
km grunt.kat. Il|
przedmiar = 26,515 m3
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 43,2195 0,000 0,00
inwestycyjne
1,63 r-g/m3
~-S--
2* 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 22,5378 0,000 0,00
0,85 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13 [ KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o m2 88,385 0,000
d.1.2 0213-01 szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm
i wierzchniej warstwie grubosci 2
cm na podtozu gruntowym przy
budynku
przedmiar = 88,385 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 205,9371 0,000 0,00
inwestycyjne
2,33 r-g/m2
M --
2% 1700312 cement portlandzki zwykly bez t 4,3309 0,000 0,00
dodatkéw 35
0,049 t/m2
-8-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :.i::jant R M S
3*| 1601899 | piasek do betonéw zwykiych m3 6,2753 0,000 0,00
0,071 m3/m2
4* 1602099 piasek do zapraw m3 1,8561 0,000 0,00
0,021 m3/m2
5* 1602599 zwir do betonéw zwyktych m3 10,8714 0,000 0,00
wielofrakcyjny
0,123 m3/m2
6* | 2600621 | deskiiglaste obrzynane gr.19-25 | m3 0,1768 0,000 0,00
mm kL1l
0,002 m3/m2
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
-S -
8* 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 21,2124 0,000 0,00
0,24 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: FUNDAMENTY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
13 STOLARKA
14 | KNR 4-01 | Demontaz istniejgcej stolarki szt. 160,000 0,000
d.1.3| 0354-04
przedmiar = 160,000 szt.
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 185,6000 0,000 0,00
inwestycyjne
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15 [ KNR-W 2-02 | Wymiana stolarki okienne;j. m2 219,969 0,000
d.1.3 1018-03 Zastosowanie okien PVC,
analogia | wspofczynnik przenikania ciepta
dla nowych okien nie powinien
by¢ gorszy niz U=0,9 W/m2//K,
przedmiar = 219,969 m2
-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 600,5154 0,000 0,00
inwestycyjne
2,73 r-g/m2
M --
2*| 1341099 | kotwy elastyczne kpl. szt | 1344,0106 0,000 0,00
6,11 szt/m2
3* 1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie [dm3 72,5898 0,000 0,00
cisnieniowe
0,33 dm3/m2
4* | 1478101 | silikon dm3 2,1997 0,000 0,00
0,01 dm3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2+M3 | % 0,000 0,00
+M4)
15 %
6* 1564999 | okna PVC, wspotczynnik m2 219,9690 0,000 0,00
przenikania ciepta dla nowych
okien nie powinien by¢ gorszy niz
U=0,9 W/m2//K,
1 m2/m2
-S -
7 34000 wyciag m-g 6,5991 0,000 0,00
0,03 m-g/m2

-9-
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

8*

39000

srodek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g

8,7988

0,000

0,00

Razem koszty bezpos$rednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

16
d.1.3

KNR-W 2-02
1001-04
analogia

Drzwi zewnetrzne ptycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K)

m2

7,004

0,000

1*

2*

3*

4*

5*

999

1341099

1478500

0000000

1564999

przedmiar = 7,004 m2

~-R--

Roboty ogdlnobudowlane -
inwestycyjne

8,98 r-g/m2

M --

kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2

pianka poliuretanowa-opakowanie
cisnieniowe

0,33 dm3/m2

materiaty pomocnicze(od M2+M3)
15 %

Drzwi zewnetrzne plycinowe z
pochwytem bezpiecznym model
U, wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym,
samozamykacz, szklone szktem
bezpiecznym, wsp. przenikania
ciepta U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2

r-g

szt

dm3

%

m2

62,8959

42,7944

2,3113

7,0040

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie

0,00

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

0,00

Cena

ednostkowa

17
d.1.3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzw aluminiowe wewnetrzne
petne fabrycznie wykonczone,
klamka bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, szklone
szkiem bezpiecznym, drzwi w
klasie odpornosci p.poz EI60

m2

4,244

0,000

1*

2*

3*

4*

999

2710299

34000

39000

przedmiar = 4,244 m2

—-R--

Roboty ogo6linobudowlane -
inwestycyjne

0,51 r-g/m2

M --

Drzw aluminiowe wewnetrzne
petne fabrycznie wykonczone,
klamka bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, szklone
szklem bezpiecznym, drzwi w
klasie odpornosci p.poz EI60

1 m2/m2

~-S-

wycigg

0,04 m-g/m2

srodek transportowy

0,02 m-g/m2

m2

m-g

2,1644

4,2440

0,1698

0,0849

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem Kkoszty bezposrednie

0,00

-10-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Teczjsr?t R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 [ KNR-W 2-02 | Drzw aluminiowe zewnetrzne m2 4,100 0,000
d.1.3 1022-01 petne fabrycznie wykonczone,
analogia klamka bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wktadka z
zamkiem patentowym, szklone
szkiem bezpiecznym, drzwi w
klasie odpornosci p.poz EI60S
wsp. przenikania ciepta U=1,3W/
(m2K)
przedmiar = 4,100 m2
~-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 2,0910 0,000 0,00
inwestycyjne
0,51 r-g/m2
M -
2% 2710299 Drzw aluminiowe zewnetrzne m2 4,1000 0,000 0,00
petne fabrycznie wykonczone,
klamka bezpieczna model U,
wykonczenie INOX, wkiadka z
zamkiem patentowym, szklone
szklem bezpiecznym, drzwi w
klasie odpornosci p.poz EI60S
wsp. przenikania ciepta U=1,3W/
(m2K)
1 m2/m2
~-S-
3* 34000 wyciag m-g 0,1640 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,0820 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: STOLARKA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
14 ELEWACJA
19| KNKRB 3 | Uzupetnienie scian oraz m3 9,331 0,000
di14 0302-02 zamurowanie otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie cementowe;j
przedmiar = 9,331 m3
—-R--
1* 999 Roboty ogoélnobudowlane - r-g 153,0284 0,000 0,00
inwestycyjne
16,4 r-g/m3
M -
2* [ 1800199 | cegta szt | 3471,1320 0,000 0,00
372 szt/m3
3*| 2380899 | zaprawa m3 2,6127 0,000 0,00
0,28 m3/m3
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20 | KNR 0-28 | Przygotowanie podtoza pod m2 650,822 0,000
d1.4 2620-02 docieplenie metodg "lekka" -
zagruntowanie powierzchni
przedmiar = 650,822 m2
11 -
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
“R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 43,0844 0,000 0,00
inwestycyjne
0,0662 r-g/m2
M --
2* [ 1552330 | srodek gruntujacy kg 130,1644 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
S -
4* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0651 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21| KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podioza m2 650,822 0,000
d.1.4 2620-03 pod docieplenie metodg "lekkg" -
przyczepnos$c¢ zaprawy klejacej i
styropianu do podtoza
przedmiar = 650,822 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g 6,5082 0,000 0,00
inwestycyjne
0,01 r-g/m2
M -
2% 1562699 plyty styropianowe 5 cm m3 0,3254 0,000 0,00
0,0005 m3/m2
3*| 1554111 | Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg 4,8812 0,000 0,00
|zolbet
0,0075 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* 39811 Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 0,1302 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22 | KNR 0-28 | Sprawdzenie nosnosci podioza m2 650,822 0,000
d.1.4| 2620-05 [ pod docieplenie metoda "lekkg" -
nosnos¢ kotkow
przedmiar = 650,822 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 6,5082 0,000 0,00
inwestycyjne
0,01 r-g/m2
M --
2% 8990412 Kotek rozporowy z wkretem fi szt 13,0164 0,000 0,00
8mm
0,02 szt/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23 | KNR 0-28 | Ocieplenie scian budynkéw m 171,400 0,000
d.1.4| 2629-03 [ metodg lekkg - montaz listew
startowych do podtoza z betonu
przedmiar = 171,400 m
—-R--
-12-




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 50,0488 0,000 0,00
inwestycyjne
0,292 r-g/m
M --
2 1220299 listwa cokotowa szt 59,3901 0,000 0,00
0,3465 szt/m
3* | 8990400 | kotki rozporowe z wkretami szt 44 0,000 0,00
258 szt/m 221,2000
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
5* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,0343 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami m2 650,822 0,000
d.1.4 2621-05 styropianowymi metodg lekka -
przyklejenie ptyt styropianowych
gr.16cm na $cianach
przedmiar = 650,822 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogo6lnobudowlane - r-g | 1107,1133 0,000 0,00
inwestycyjne
1,7011 r-g/m2
M -
2% 1562600 plyty styropianowe 16 cm m3 110,3794 0,000 0,00
0,1696 m3/m2
3*| 1554111 | Zapr.klej.sucha do ptyt styr. kg | 2603,2880 0,000 0,00
|zolbet
4 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
~-S--
5* 32100 zuraw wiezowy m-g 21,0866 0,000 0,00
0,0324 m-g/m2
6* 39811 Samoché6d samowytad.do 5t (1) m-g 15,6197 0,000 0,00
0,024 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25| KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw metoda m2 650,822 0,000
d.1.4| 2621-06 | lekkg - przyklejenie jednej
warstwy siatki na scianach
przedmiar = 650,822 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 397,7824 0,000 0,00
inwestycyjne
0,6112 r-g/m2
M -
2% 1554111 zaprawa klejaca kg | 2603,2880 0,000 0,00
4 kg/m2
3* 3900600 siatka z wtokna szklanego m2 767,9700 0,000 0,00
1,18 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
~-S--
5* 35111 zuraw okienny m-g 4,5558 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* 39500 srodek transportowy m-g 3,3843 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
-13-




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 650,822 0,000
d14 2630-02 metoda lekkag - tynk
cienkowarstwowy
przedmiar = 650,822 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 368,5605 0,000 0,00
inwestycyjne
0,5663 r-g/m2
M --
2* | 1552340 | $rodek zwiekszajgcy kg 130,1644 0,000 0,00
przyczepnosc¢
0,2 kg/m2
3*| 2350075 [ masa tynkarska kg | 1757,2194 0,000 0,00
2,7 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
—-S -
5* 32100 zuraw wiezowy m-g 6,1828 0,000 0,00
0,0095 m-g/m2
6* 39811 Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 8,8512 0,000 0,00
0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27 | KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkow m2 650,822 0,000
d14 2630-05 metodg lekkg - tynk
cienkowarstwowy malowanie
farba
przedmiar = 650,822 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 114,5447 0,000 0,00
inwestycyjne
0,176 r-g/m2
M --
2% 1515001 farba elewacyjna dm3 214,7713 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
4* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0,2603 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 [KSNR 2 0504| Obrébki blacharskie przy m2 64,377 0,000
d.1.4 -02 szerokosci w rozwinieciu ponad
25 cm - parapety)
przedmiar = 64,377 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 110,0847 0,000 0,00
inwestycyjne
1,71 r-g/m2
—-M -
2* [ 1120400 | blacha stalowa ocynkowana kg 340,5543 0,000 0,00
ptaska grubosci 0,50-0,55 mm
5,29 kg/m2
-14 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R M S
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5%
~-S--
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,4442 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ELEWACJA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.5 DACH
29 | KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich | m2 154,105 0,000
d.1.5| 0535-08 | muréw
ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzy
msow itp.z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
przedmiar = 154,105 m2
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 46,2315 0,000 0,00
inwestycyjne
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30| KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w m2 154,105 0,000
d.1.5| 0506-02 rozwinieciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej powlekanej
przedmiar = 154,105 m2
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 299,5339 0,000 0,00
inwestycyjne
1,9437 r-g/m2
M --
2 1120300 blacha stalowa powlekana kg 775,1482 0,000 0,00
ocynkowana ptaska 0,50 mm
5,03 kg/m2
3* | 1200299 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 4,4690 0,000 0,00
0,029 kg/m2
4*| 2380807 |zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1541 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S -
6* 39599 srodek transportowy m-g 1,0633 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie m 254,360 0,000
d.1.5| 0535-04 [ nadajgcej sie do uzytku
przedmiar = 254,360 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 38,1540 0,000 0,00
inwestycyjne
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-15-
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m. | Naktady jedn. R S
32| KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z m 43,980 0,000
d.1.5| 0535-06 [ blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar = 43,980 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 4,8378 0,000 0,00
inwestycyjne
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33 | KNR 0-1511 | Rynny dachowe PVC potokragte o[ m 254,360 0,000
d.1.5| 0528-02 |s$r.12,0cm
przedmiar = 254,360 m
R --
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 131,2498 0,000 0,00
inwestycyjne
0,516 r-g/m
- M --
2*| 1565199 | rynny PVC 120mm m 279,7960 0,000 0,00
1,1 m/m
3*| 1566299 | haki do rynien (rynajzy) szt 508,7200 0,000 0,00
2 szt/m
4* | 1565399 | narozniki rynny szt 38,1540 0,000 0,00
0,15 szt/m
5* 1565499 leje spustowe rynny szt 38,1540 0,000 0,00
0,15 szt/m
6* 1565599 ztgczki rynny szt 101,7440 0,000 0,00
0,4 szt/m
7*| 1565699 | denka rynny szt 38,1540 0,000 0,00
0,15 szt/m
8* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-8 -
9* 34000 wyciag m-g 0,4070 0,000 0,00
0,0016 m-g/m
10* 39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,7376 0,000 0,00
0,0029 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34 | KNR 0-1511 | Rury spustowe PVC o $r. 10,0cm | m 43,980 0,000
d.1.5| 0529-03
przedmiar = 43,980 m
-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 24,4529 0,000 0,00
inwestycyjne
0,556 r-g/m
—-M -
2*| 1565299 | rury spustowy z stalowe PVC o $r.| m 48,3780 0,000 0,00
10,0cm
1,1 m/m
3*| 1566299 | obejmy do rur spustowych szt 21,9900 0,000 0,00
0,5 szt/m
4* | 1565899 | kolanka szt 17,5920 0,000 0,00
0,4 szt/m
5% 1565999 | ztaczki do rur (mufy) szt 17,5920 0,000 0,00
0,4 szt/m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
-16 -




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: MS Obstuga Inwestycji mgr inz. Marcin Stefanowicz

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady jedn. R S
7 39531 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,1319 0,000 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35| KNR 2-02 | lzolacje cieplne i m2 1110,627 0,000
d.1.5 0609-01 przeciwdzwiekowe ze styropapy
gr. 20cm poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku
przedmiar =1 110,627 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 251,2238 0,000 0,00
inwestycyjne
0,2262 r-g/m2
M --
2% 2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 333,1881 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* 1562699 styropapa 20cm m2 | 1166,1584 0,000 0,00
1,05 m2/m2
4* | 1040600 [ lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg | 1943,5973 0,000 0,00
na gorgco
1,75 kg/m2
5% 3950101 | drewno opatowe m3 29,9869 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S--
7* 34000 wyciag m-g 8,1076 0,000 0,00
0,0073 m-g/m2
8* 39599 srodek transportowy m-g 12,8833 0,000 0,00
0,0116 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa m2 | 1110,627 0,000
d.1.5| 0504-02 [ termozgrzewalng (2x papa
podktadowa, 1x papa
wierzchniego krycia)
przedmiar =1 110,627 m2
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 432,0339 0,000 0,00
inwestycyjne
0,389 r-g/m2
M --
2% 2305530 papa termozgrzewalna m2 | 2621,0797 0,000 0,00
podkfadowa
1,18*2 = 2,36 m2/m2
3* | 2305560 | papa termozgrzewalna m2 | 1310,5399 0,000 0,00
nawierzchniowa
1,18 m2/m2
4* | 1020100 [ gaz propan-butan kg 704,1375 0,000 0,00
0,634 kg/m2
5* | 2301500 | roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 333,1881 0,000 0,00
0,3 kg/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
7* 34000 wyciag m-g 8,4408 0,000 0,00
0,0076 m-g/m2
8* 39000 $rodek transportowy m-g 23,3232 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
Razem Kkoszty bezposrednie 0,00
-17 -




Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R S
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
37 | KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe szt. 15,000 0,000
d.1.5| 0152-02 | cylindryczne lub gwiazdziste z
podstawg systemowg o sr.do 200
mm
przedmiar = 15,000 szt.
—-R--
1* 999 Roboty ogolnobudowlane - r-g 42,4500 0,000 0,00
inwestycyjne
2,83 r-g/szt.
M --
2*| 6524111 | Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal fi szt 15,0000 0,000 0,00
160mm
1 szt/szt.
3* 6582220 Uszczelka gumowa do przew. fi szt 15,6000 0,000 0,00
600-1200mm
1,04 szt/szt.
4* 7830199 kausze stalowe ocynkowane szt 187,5000 0,000 0,00
12,5 szt/szt.
5* 1344410 Sciggacze srubowe stalowe szt 46,8000 0,000 0,00
ocynkowane, z gwintem lewym i
prawym m 16-A/0,63, z
uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i
prawym
3,12 szt/szt.
6* [ 1120000 | kotwy mocujgce z bednarki kg 36,7500 0,000 0,00
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.
7*| 1331200 | linka stalowa ocynkowana $r.5 m 46,8000 0,000 0,00
mm
3,12 m/szt.
8| 6801403 | Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do kg 2,5500 0,000 0,00
60mm
0,17 kg/szt.
9* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
—-S--
10* 39811 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,6500 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: DACH
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.6 ROBOTY PORZADKOWE
38 Roboty porzgdkowe - zatadowanie| szt 5,000 0,000
d.1.6 analiza i wywiezienie odpadow
indywidualna | budowlanych kontenerami
zwigzanych z pracami
remontowymi
przedmiar = 5,000 szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY PORZADKOWE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: CZESC BUDYNKU HALI PRZEMYSLOWEJ - HALA D1
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady ngant R S
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty 0,00
bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 0,00
70,5% (R+S)
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 12,3% (R+S+Kp 0,00
(R+S))
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA D1
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 4

	Pozycja: (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.1

	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m
	poz.1

	Pozycja: Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	26

	Pozycja: Demontaż daszka nad drzwiami na stałe
	1


	Dział:FUNDAMENTY
	Pozycja: Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 1 * 1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 1

	Pozycja: Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	poz.7

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	poz.8

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	poz.9

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 1 * 0,85

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	poz.6 - poz.11

	Pozycja: Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 0,5


	Dział:STOLARKA
	Pozycja: Demontaż istniejącej stolarki
	4 + 3 + 40 + 29 + 2 + 2 + 80

	Pozycja: Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	3 * 1,47 * 1,38 + 40 * 1,14 * 1,38 + 29 * 1,44 * 1,38 + 2 * 1,44 * 1,38 + 2 * 1,17 * 2 + 80 * 1,47 * 0,72

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	1,9 * 2,1 + 1,47 * 2,05

	Pozycja: Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60
	2,07 * 2,05

	Pozycja: Drzw aluminiowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60S wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	2,00 * 2,05


	Dział:ELEWACJA
	Pozycja: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	9,72 * 4 * 0,24

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 4 + (59,89 * 2 + 5,83 * 2) * 1,33
	-poz.15 - poz.16 - poz.18

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	poz.20

	Pozycja: Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	poz.21

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	(3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) - 1,9 - 2 - 1,47

	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na ścianach
	poz.22

	Pozycja: Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.24

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	poz.24

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	poz.26

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety)
	(3 * 1,47 + 40 * 1,14 + 29 * 1,44 + 2 * 1,44 + 2 * 1,17 + 80 * 1,47) * 0,3


	Dział:DACH
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	(5,83 * 2 + 59,89 * 2 + 3,19 + 8,17 + 51,87 + 16,68 + 61,52 + 12,52 + 5,71 * 2 + 0,55 + 1,13 + 9,72) * 0,5

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	poz.29

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	51,01 + 59,89 * 2 + 8,28 + 9,62 + 5,55 + 60,12

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	9 * 4 + 6 * 1,33

	Pozycja: Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	poz.31

	Pozycja: Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	poz.32

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	61,37 * 16,13 * 1,04 + 9,9 * 7,88 * 1,04

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	poz.35

	Pozycja: Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
	15


	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja: Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
	5



	Kosztorys
	Dział:CZĘŚĆ BUDYNKU HALI PRZEMYSŁOWEJ – HALA D1
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar:przedmiar =  = 707,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,5482 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty pomostowe robocze

0,0141 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne długie

0,0004 m2/m2
	RMSO:płyty komunikacyjne krótkie

0,0002 m2/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00003 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II

0,00018 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0,00002 m3/m2
	RMSO:haki do muru

0,012 kg/m2
	RMSO:drut stalowy okrągły 3 mm

0,009 kg/m2
	RMSO:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm

0,007 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie rurowe

0,156 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 707,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0319 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:siatka

0,1405 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m
	Obmiar:przedmiar =  = 707,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0055 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0009 m/m2
	RMSO:zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów

0,0004 szt/m2
	RMSO:bednarka ocynkowana 20x3 mm

0,0003 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:rusztowanie

0,0016 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż elementów montażowych przytwierdzonych do elewacji a następnie ponowny montaż po zakończeniu prac
	Obmiar:przedmiar =  = 26,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż daszka nad drzwiami na stałe
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

20 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:FUNDAMENTY
	Pozycja:Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 176,770 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,34 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar:przedmiar =  = 176,770 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

60 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja pionowa modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca
	Obmiar:przedmiar =  = 176,770 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,261 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca

3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styroduru gr.15cm pionowe na lepiku bez siatki metal.
	Obmiar:przedmiar =  = 176,770 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2956 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
	RMSO:styrodur 15cm

1,05 m2/m2
	RMSO:Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy

1,85 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0075 m-g/m2
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0122 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 176,770 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,067 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia kubełkowa

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 150,255 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,41 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 26,515 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,63 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,85 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	Obmiar:przedmiar =  = 88,385 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,33 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,049 t/m2
	RMSO:piasek do betonów zwykłych

0,071 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,021 m3/m2
	RMSO:żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

0,123 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III

0,002 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka 150 dm3

0,24 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:STOLARKA
	Pozycja:Demontaż istniejącej stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 160,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana stolarki okiennej. Zastosowanie okien PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,
	Obmiar:przedmiar =  = 219,969 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,73 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:silikon

0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

15 %
	RMSO:okna PVC, współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2//K,

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	Obmiar:przedmiar =  = 7,004 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

8,98 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.

6,11 szt/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:Drzwi zewnętrzne płycinowe z pochwytem bezpiecznym model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym, wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60
	Obmiar:przedmiar =  = 4,244 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzw aluminiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzw aluminiowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60S wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)
	Obmiar:przedmiar =  = 4,100 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzw aluminiowe zewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, klamka bezpieczna model U, wykończenie INOX, wkładka z zamkiem patentowym, szklone szkłem bezpiecznym, drzwi w klasie odporności p.poż EI60S wsp. przenikania ciepła U=1,3W/(m2K)

1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ELEWACJA
	Pozycja:Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 9,331 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

16,4 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła

372 szt/m3
	RMSO:zaprawa

0,28 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,0662 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący

0,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 5 cm

0,0005 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

0,0075 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - nośność kołków
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,01 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

0,02 szt/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 171,400 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,292 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:listwa cokołowa

0,3465 szt/m
	RMSO:kołki rozporowe z wkrętami

258 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0002 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.16cm na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,7011 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty styropianowe 16 cm

0,1696 m3/m2
	RMSO:Zapr.klej.sucha do płyt styr. Izolbet

4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0324 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,024 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie budynków metodą lekką  - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,18 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny

0,007 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,5663 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek zwiększający przyczepność

0,2 kg/m2
	RMSO:masa tynkarska

2,7 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw wieżowy

0,0095 m-g/m2
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0136 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą
	Obmiar:przedmiar =  = 650,822 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba elewacyjna

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,0004 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety)
	Obmiar:przedmiar =  = 64,377 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,71 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,50-0,55 mm

5,29 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:DACH
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 154,105 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,3 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
	Obmiar:przedmiar =  = 154,105 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

1,9437 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa powlekana ocynkowana płaska 0,50 mm

5,03 kg/m2
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,029 kg/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 80

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0069 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 254,360 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,15 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar:przedmiar =  = 43,980 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,11 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rynny dachowe PVC półokrągłe o śr. 12,0 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 254,360 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,516 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rynny PVC 120mm

1,1 m/m
	RMSO:haki do rynien (rynajzy)

2 szt/m
	RMSO:narożniki rynny

0,15 szt/m
	RMSO:leje spustowe rynny

0,15 szt/m
	RMSO:złączki rynny

0,4 szt/m
	RMSO:denka rynny

0,15 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0016 m-g/m
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,0029 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe PVC o śr. 10,0cm
	Obmiar:przedmiar =  = 43,980 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,556 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury spustowy z stalowe PVC o śr. 10,0cm

1,1 m/m
	RMSO:obejmy do rur spustowych

0,5 szt/m
	RMSO:kolanka

0,4 szt/m
	RMSO:złączki do rur (mufy)

0,4 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t

0,003 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 20cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
	Obmiar:przedmiar =  = 1 110,627 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,2262 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:styropapa 20cm

1,05 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

1,75 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,027 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0073 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0116 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2x papa podkładowa, 1x papa wierzchniego krycia)
	Obmiar:przedmiar =  = 1 110,627 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

0,389 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa termozgrzewalna podkładowa

1,18*2 = 2,36 m2/m2
	RMSO:papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
	RMSO:gaz propan-butan

0,634 kg/m2
	RMSO:roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0076 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,021 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste z podstawą systemową o śr.do 200 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 15,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne

2,83 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.fi 160mm

1 szt/szt.
	RMSO:Uszczelka gumowa do przew. fi 600-1200mm

1,04 szt/szt.
	RMSO:kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt/szt.
	RMSO:ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

3,12 szt/szt.
	RMSO:kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm

2,45 kg/szt.
	RMSO:linka stalowa ocynkowana śr.5 mm

3,12 m/szt.
	RMSO:Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm

0,17 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyład.do 5t (1)

0,11 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:ROBOTY PORZĄDKOWE
	Pozycja:Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



